
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES............................................................................................................ 33.572,09 6,76

C02 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA...................................................................................................................... 31.538,11 6,35

C03 CUBIERTA................................................................................................................................................... 46.195,90 9,31

C04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................... 142.952,38 28,80

C05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA................................................................................................................. 140.294,00 28,27

C06 CALEFACCIÓN............................................................................................................................................. 5.095,04 1,03

C07 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................... 31.132,36 6,27

C08 PINTURAS Y DECORACIÓN .......................................................................................................................... 51.933,02 10,46

C09 EQUIPAMIENTO........................................................................................................................................... 10.026,00 2,02

C10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.500,00 0,30

C11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.075,40 0,42

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 496.314,30

13,00% Gastos generales.......................... 64.520,86

6,00% Beneficio industrial ........................ 29.778,86

SUMA DE G.G. y  B.I. 94.299,72

21,00% I.V.A....................................................................... 124.028,94

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 714.642,96

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 714.642,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

, a 28 de nov iembre de 2018.

El promotor La dirección facultativa 

28 de nov iembre de 2018 Página 1

Las actuaciones de los capítulos 3, 4, 5 y 7 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios 
de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transición a 
una economía baja en carbono en todos los sectores. 

NOTA: Para la realización del control de calidad de la obra durante su ejecución, se redactó un Plan de Control incorporado al 
proyecto, cuyo importe es de 9008.10 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa 
calculados para la realización del Presupuesto de Contrata General de la obra. 


