CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS

1.02

ud

Recolocacion antena

Desmontaje de antena paraboélica en superficie situado en fachada lateral de edificio, en horizontal y en vertical,
con medios manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo lugar, fijada mecanica-
mente al soporte con tornilleria de acero inoxidable y dimension suficiente, siendo el orden de ejecucién del proce-
so inverso al de su instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccién del material desmontado en obra hasta su pos-
terior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente
montada, conexionada, probada y funcionando.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....ccviiiiiiiiiiin e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

1.01

m

RETIRADA Y REPOSICION CABLEADO FACHADAS

Desmontaje de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, en
horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo
emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecanicamente al soporte (a través del SATE) con tornilleria de
acero inoxidable y dimensidn suficiente, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion. In-
cluso p/p de acopio y proteccion del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, re-
tirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y
funcionando.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....cciiiiiiiiinin e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

1.03

ud

Retirada y resposicion de timbre

Desmontaje de timbre visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, en horizontal y en vertical, con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC
blanco fijada mecanicamente al soporte (a través del SATE) con tornilleria de acero inoxidable y dimensién sufi-
ciente, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccién
del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-
bros sobre camion o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....ccviiiiiiiiiiiiiiinen

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CENTIMOS

1.04

m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria metalica o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, incluidos p.p.
cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por medios manuales, incluso lim-
pieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camion o contenedor, o para recuperacion, y con p.p. de medios auxiliares para realizar los trabajos a cual-
quier altura. Segun instrucciones de D.F.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

1.05

m

CORTE Y LEVANT. PERSIANA'Y CAJA

Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instruccion de D.F.), formadas por ca-
pialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposicion de cargaderos con dintel de hormigdn y ladrillo, de acce-
sorios de manipulacion, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, remates, guias, cintas, cortinas trasdosadas
y demas accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y
de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor y con p.p. de medios auxiliares.
Segun instrucciones de D.F.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....ccviiiiiini e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

1.06

ud

DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES
Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres existentes de edificio actual por medios manuales, tantas veces
como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y reposicién a su estado origi-
nal una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservacion y con p.p. de medios auxiliares, medida por
repercusion de m2. Segun instrucciones de D.F.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

63,77

9,42

11,03

5,03

449

1.500,00



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1.07 m3 CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR
Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autorizado, consideran-
do ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos seleccionados segin norma-
tiva vigente, incluso medidas de proteccién colectivas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
1.08 Ud PERFORACION MURO HA & 152 mm.
Perforacion con corte himedo de muro de hormigdn macizo, de 152 mm de didmetro, hasta una profundidad maxi-
ma de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion con corona diamantada. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 46,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
1.09 m  Retirada tub bajante+canaldon
Desmontaje de bajantes pluviales y canalones, por medios manuales, incluso retirada y parte proporcional de he-
rramientas, piezas de anclaje, medios auxiliares y andamios necesarios para la realizacion de los trabajos.
MOOl.1e 0,220 h Pedn ordinario instalador 14,83 3,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,07
Mano de obra ............coovviiiiiieeiiiie e 3,26
OOS ..t 0,07
TOTAL PARTIDA ... 3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
1.10 m  Demolicién de alfeizar
Demolicién de alfeizar formado por piezas ceramicas, con retirada de escombros a punto de carga. Incluso parte
proporcional de herramientas y medios auxiliares.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
1.1 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacién de conexion, placas base, tornilleria,
el correspondiente cableado para su reposicion, con retirada y carga manual del material desmontado y de los res-
tos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor. Realizada a cualquier altura y por los me-
dios necesarios, includos medios auxiliares.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

1.12 m2 Retirada de firbocemento con amianto
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta mecanicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pendiente media hasta el 30%;
con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de
amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada
y protegida, retirada y carga mecanica del material desmontado sobre camién. Incluye:
1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.
2) Notificacién al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) Grla o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacion de las placas con una solucion acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida.
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién.
10) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento con amianto
y sus elementos de fijacién, carga en camion, transporte y su tratamiento por gestor de residuos autorizado. Todo
acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de se-
guridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

1.13 m2 Desescombro cubierta
Desescombro de cubierta, tantas veces como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si fuese
necesario, y trasnporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

1.14 Ud RETIRADA Y REPOSICION DE ALARMA
Retirada de alarma asi como toda la instalacion de conexidn, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado
y canalizacion desde caja de derivacion interior, para su custodia y posterior recolocacién con la reposicion de
medios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios,incluidos limpieza previa al
montaje y demas medios auxiliares necesarios. Incluso p/p de acopio y proteccién del material desmontando en
obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contene-
dor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot e i
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

1.15 m2 Retirada de reja de seguridad
Desmontaje de reja de seguridad en ventana, por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a pie de obra,
incluso custodia en condiciones de resguardo, incluso parte proporcional de herramientas, piezas de anclaje, me-
dios auxiliares y andamios necesarios para la realizacion de los trabajos
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiric e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

1.16 m2 DEMOLICION DE FALSO TECHO

Demolicion selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas con aislante, parte proporcio-
nal de subestructura, remates, ornamentos y demas accesorios de montaje, por cualquier medio y a cualquier altu-
ra segun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p/p de medios auxi-

liares
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..o s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

22,56

2,50

65,68

14,43

4,00



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.17 Ud SELECCION DE LUMINARIA EXIST. INT

Seleccion y retirada, con aprobacion de la D.F., de luminarias existentes a retirar de aulas, con carcasa y pantalla,
de reciente instalacion, que presenten mejores condiciones, para su posterior reaprovechamiento instalandolas en
los corredores de aulas de plantas baja, 12 y 22. Incluso retirada de la instalacién de conexién, placas base, torni-
lleria, el correspondiente cableado para su reposicion, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, in-
cludos medios auxiliares. Incluso acopio y conservacion en 6ptimas condiciones hasta su posterior reinstalacion.
Incluso retirada y carga manual del material desechado y de los restos de obra producidos durante los trabajos,
sobre camion o contenedor.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot e 4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C02 CIMENTACION Y ALBANILERIA
2.01 m3 Ha-25/p/20/i e.metal. muro
Hormigén armado HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en muro e=30 cm.,
ilp.p. de armadura (segin documentacion gréafica) y encofrado metalico, vertido con pluma-grda, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-EHS y EHE.
E05HSM010 1,000 m3 Horm. p/armar ha-25/p/20/i muro 96,82 96,82
E05HSF010 13,330 m2 Encofrado metalico en muro 5,05 67,32
E04AB020 80,000 kg  Acero corrugado b 500 s 0,91 72,80
OOS ..ttt 236,94
TOTAL PARTIDA ..ottt 236,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
2.02 m3 H.a.ha-25/p/20 e.mad.los.incl.
Hormigén armado HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas inclinadas
incluso peldafieado con dimensiones y armado segln documentacion gréfica correspondiente. Cara superior con
desarrollo de peldafieado y cara inferior lisa. i/p.p. de armadura (segun documentacion gréafica) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
E05HLM020 1,000 m3 Horm. p/armar ha-25/p/20 l.in. 92,73 92,73
EO05HLE020 10,000 m2 Encof. madera losa incl. 4 p. 11,25 112,50
E04AB020 100,000 kg  Acero corrugado b 500 s 0,91 91,00
OOS ..t 296,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 296,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
2.03 m3 Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man
Hormigdn en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 4,20 2,52
P0O1HMO10 1,450 m3  Hormigén hm-20/p/20/i central 70,02 80,52
Mano de Obra .........cccvveeiiiieiiiiieei e 2,52
Materiales 80,52
TOTAL PARTIDA ..ot 83,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
2.04 m3 H.arm. ha-25/p/20/i v. graa
Hormigdn armado HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (segun documentacion gréfica), vertido con grua, vibrado y coloca-
do. Segln normas NTE-CSZ y EHE.
E04CA010 1,000 m3 H.arm. ha-25/p/20/i v.manual 135,95 135,95
M02GT120 0,200 h.  Grua torre automontante 20 txm. 32,01 6,40
MaQUINATIA ...t 6,40
OO et 135,95
TOTAL PARTIDA .....ootiiiirinininsiinrnenes e 142,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
2.05 m2 Soler.ha-25, 15¢cm.arma.#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y EHE.
E04SE090 0,150 m3 Hormigon ha-25/p/20/i en solera 91,83 13,77
E04AMO060 1,000 m2 Malla 15x15 cm. d=6 mm. 2,18 2,18
OHOS ..o 15,95
TOTAL PARTIDA ..ot 15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

2.06 m2 Encachado piedra 40/80 e=20cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-
son.
0010A070 0,200 h.  Peén ordinario 420 0,84
P01AG130 0,220 m3 Grava 40/80 mm. 16,89 3,72

Mano de obra
Materiales

TOTAL PARTIDA .....coiiiiriirin e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

2.07 ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento, voz y datos,gas, contrain-
cendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pasos en forjados, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

0010A070 16,000 h.  Peon ordinario 4,20 67,20

PO1PEPQ.1mat 16,000 ud  Material ayudas 2,12 43,52

0,84
3,72

4,56

Mano de Obra ........ccceeiiiiiiiiiie e
Materiales ....

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

2.08 m?> TAPIADO HUECOS HOJA PRINCIPAL LP

Ejecucion de hoja principal de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor, de fabrica de ladrillo cerdmico perfora-
do (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m?* de
cemento, color gris, dosificacion 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas cera-
micas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado en el perimetro de los huecos; eje-
cucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-
vel de pavimento. Preparacion del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién y aplo-
mado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas. Colocacion
de las piezas por hiladas a nivel. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

2.09 m?> TAPIADO HUECOS TRASDOSADO LHD

Ejecucion de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico hueco do-
ble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m? de ce-
mento, color gris, dosificacion 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mer-
mas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el perimetro de los huecos; ejecucion de encuentros y
puntos singulares y limpieza.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-
vel de pavimento. Preparacion del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién y aplo-
mado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas. Colocacién
de las piezas por hiladas a nivel. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

67,20
43,52

110,72

22,32

17,35



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

210 m2 ENFOSCADO INT. FABRICA SIN REVESTIR

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado so-
bre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial brufiido, con colocacion de malla de fibra
de vidrio antialcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de preparacién de la
superficie soporte, mediante la aplicacion de una primera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor,
que sirve de agarre al paramento, colocacién de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros en-
tre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacion de juntas,
rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, rema-
tes en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Listo para pin-
tar.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

211 m  Preparacion de hueco
Reparacion del hueco existente una vez retirada la carpinteria existente y preparacion del soporte para recibir las
carpinterias nuevas y la incorporacion de una nueva tapa para el alfeizar interior.

PBPM.7baab 0,040 m3 Mto hdrf cto/are M-15 0-3 maq 93,38 3,74

MOOA.1a 0,400 h Oficial 12 construccion 15,03 6,01

MOOA.1d 0,300 h Pedn ordinario construccion 14,01 4,20

%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,00 0,28
Mano de Obra ........ccceiiiiiiiiiii e 10,21
MaLERIAlES ... 3,74
OfT0S .ttt 0,28
TOTAL PARTIDA ...t cevrneee s 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

212 m  Pasamanos
Pasamanos metélico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de didmetro, para escalera de ida y vuelta, de
dos tramos rectos con meseta intermedia, fijado mediante atornillado a muro de hormigén. Pasamanos doble con
altura h=70cm y h=90cm respectivamente.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot 55,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y CINCO EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C03 CUBIERTA
3.01 m2 Cubierta
Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a

elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvanizado
de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,
con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante
abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de la
DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas tesas,
doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccién del
poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y
lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,
rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p. de
tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7. No se
admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.
cubierta planta baja

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

3.02 m2 Aislamiento Cubierta cocinatcomedor

Instalacion del aislamiento de térmico, sobre falso techo existente o nuevo, con panel semirrigido de lana de roca
volcanica tipo ROCKCALM-E-211 de ROOCKWOOL o equivalente, no revestido, de 60mm de espesor, resistencia
térmica 1,70(m2K)W, densidad de 40 Kg/m3, conductividad térmica 0,035W/ (mK), calor especifico 840J/kgK,fac-
tor de resistencia a la difusién del vapor de agua 1,3y Euroclase A1de reaccion al fuego, unidad totalmente coloca-
do, con parte proporcional de costes indirectos, i/desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento poste-
rior, montaje de falso techo existente una vez instalado el aislamiento, incluso completando cuadriculas de falso te-
cho con placas similares a las existentes, limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a
vertedero de cualquier elemento existente en el falso techo que sea preciso eliminar , incluso desplazamiento de
materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segln insrucciones de la direccién del
centro o la DF

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coiiiiriiren e e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

3.03 Ud Aislamiento cubierta aulario

Suministro y colocacion de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de poliestireno ex-
truido tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm. de espesor en dos capas contrapeadas para hacer
un total de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo, taladro o grapado segun instrucciones de
D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reaccion al fuego A1, absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de cos-
tes indirectos, limpieza de las superficie de apoyo, retirada de cualquier elemento existente sobre el forjado o des-
plazamiento de instalaciones en funcionamiento segun instrucciones de D.F., corte, solapes y colocacién. Marcado
CE. Medido descontando huecos.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot e e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

3.05 m  Linea de vida hor. permanente

Canalén cuadrado, de 20x25 cm. de seccion, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color a elegir
por la D.F., i/anclajes metalicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional de for-
macidn de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en conexion con ba-
jante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacion, encuentros con
aliviaderos, sumideros...), p.p. formacién y regularizacion de petos, despuntes y mermas material. Incluso protec-
cién de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para formacion de babero, remates y/o partes vistas en caso
de producirse. Ejecutado segun instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por perso-
nal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios
con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por Laboratorio acreditado

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

25,38

8,21

8,60

150,00



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

3.06 ud Sistema "VELUX" de ventana para cubierta
Ventana para cubierta plana, modelo CVP 060060 0073U "VELUX", practicable con apertura proyectante de accio-
namiento manual hasta 15 cm mediante barra telescopica, de 60x60 cm, marco y hoja de PVC, color blanco, con
aislamiento interior de poliestireno, clipula exterior transparente, parabdlica, ISD 0000, de polimetiimetacrilato (PM-
MA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, camara de aire
rellena de gas argon de 14,5 mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero
inoxidable).

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 547,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

3.08 m  CANALON ACERO PRELAC. 20X25 CM

Canalon cuadrado, de 20x25 cm. de seccion, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color a elegir
por la D.F., i/anclajes metalicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye parte proporcional de for-
macidn de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida vertical de 150mm en conexion con ba-
jante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas y puntos singulares (juntas dilatacion, encuentros con
aliviaderos, sumideros...), p.p. formacién y regularizacién de petos, despuntes y mermas material. Incluso protec-
cién de aluminio en encuentro con cubierta de chapa para formacion de babero, remates y/o partes vistas en caso
de producirse. Ejecutado segun instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por perso-
nal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad por 10 afios
con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad por Laboratorio acreditado

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t 18,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

3.07 m  BAJANTE A. GALVANIZADO

Suministro y colocacién de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en caliente, de 160
mm. de diametro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento de hormigén
en so-

lera, p.p. de conexiones para canalén mediante doble tubo, ventilacion, abrazaderas de acero inox con resi-
naa

cerramientos, rebosaderos en gargola segun disefio, zonas horizontal con un 2-3% de pendiente, soldaduras
elabo-

radas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se colocara re-
gistro
en T. Colocada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .....coiitiriiric s e 28,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

4.01 m? REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO ZONA INF.

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza (hidrolimpiadora
agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del mortero adhesivo del aisla-
miento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos, con riesgo de desprendimiento, capas
de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grietas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no
dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo de las mismas mediante la introduccion de grapas de varilla inox.
roscada de 6mm cada 25 cm dispuestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de re-
paracion y malla de fibra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adheren-

cia del revestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o
equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestireno expandido EPS gris de 15
a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba =0,032W/mK adheridas al soporte previamente
limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhesivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de super-
ficie de pegado del 40%. Colocacion de espigas Espiga H1 ECO 115", a razén de 6 espigas minimo por m2, tapa-
das y enrasadas, siguiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en diagonal en
las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y marcos mediante Cinta Se-
lladora, perfiles de conexién con ventana mediante Perfil Basico, juntas de dilatacion con Perfil para juntas de dila-
tacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mismo sistema y fijados con mortero adhesivo ProCon-
tact. Sellado de las  juntas resultantes del sistema con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), per-
fil de arranque SockelProfil, incluso liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endu-
recimiento superficial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el
mortero adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre si 10

cm. Aplicacion de imprimacién UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm,

aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo instrucciones del fabricante. Inclui-

dos pp de accesorios y pequefio material.

-3°. ZOCALO. Suministro y aplicacién del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de BAUMIT o equi-
valente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivandalico) hasta un maximo de 2
m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex y acabado con revoco decorativo NanoporF|-
NE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguiendo instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, total-

mente instalado incluso pp de accesorios y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento de aleros, chimeneas , jambas y dinteles de huecos
enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y acabado final con NanoporF-

NE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimiento para conseguir la planeidad deseada .

Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF: Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes,
juntas de dilatacion horizontales o verticales con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate
en ventanas que se mantienen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas
con perfil de aluminio como remate y formacién de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta carpin-
teria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacion del mismo en zona baja propio del sistema, encuentro
con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios necesarios para instalacién de

cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacién, conducciones y cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las herramientas y pe-
quefia maquinaria necesaria para realizar Totalmente terminado. Medida la fachada descontando huecos mayores

de 1m2.

TOTAL PARTIDA

Sin descomposicion

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS

4.02 m  Zocalo ceram.

Remate de z6calo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger por D.F.

400x180x35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regularizacion de la superficie de
fachada con mortero de regularizacion, aplomado y montaje en obra, recibido de albafileria y preparacién de so-

porte.

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Sin descomposicion

57,03

12,26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA

5.01

m2

PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, aper-
tura, posicion y colocacién de puertas segin documentacion grafica e instrucciones de DF, incluyendo dispositivo
antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen
una seccién de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son
coplanarios. Bisagras mecanicas de dos o tres palas a la vista u ocultas segun indicaciones de la DF. Resistencia
al impacto de cuerpo blando de Clase 5 segin norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas
con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de col-
gar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Perfil de solera de altura 8mm. Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segin
criterios de D.F., manilla tipo cortizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado de juntas con cerramiento
mediante Membrana Duo formada por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con
bandas adhesivas y de una red plastica para fijacion sobre el soporte, cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra.Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segun UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller y
montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anddica con un
valor minimo clase 20 micras calidad EWAA-EURAS,. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sella-
do de juntas perimetrales, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates peri-
metrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion segin planos
de detalle. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el pintado posterior. Cierrapuertas en
el marco superior para gran intensidad de tréafico y peso necesario tipo Tesa CT3000 segun muestra a escoger por
D.F. Totalmente montada y probada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

5.02

m2

CARPINT. ALUM. FIJA'Y PRACT. COR3500 RPT

Suministro y colocacion de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con Sistema tipo
COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y precio, de dimensiones, apertura,
posicion y colocacién segun documentacion grafica e instrucciones de D.F., realizada con canal europeo com-
puesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacién de aluminio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los
perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida
por insercién de varillas aislantes de poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utilla-
jes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios de un
cordoén de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacién de marcado CE segun
UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido por la direccion facultativa con 20 mi-
cras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que comprenda las operaciones previas de limpieza,
desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteris-
ticas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un médulo de 55 y 63mm. Rotura de puente térmico
por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de vidrio. Drenaje oculto dispo-
nible en travesafios y marcos.

Hojas multicdmara basadas en un moédulo de 55 y 63mm.

Ocultacion completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpinteria propios
del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segln detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm de espesor,
hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada segun posicion y plan su-
pervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN
12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C5

Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad de vapor de
agua evolutiva. Espuma elastica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o equivalente en calidad y precio
para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada sobre soporte existente. incluso adaptacion
de hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de remate/recercados con el resto paramentos por el interior y
el exterior, vierteaguas, banda impermeable perimetral segun CTE, montaje y regulacion. s/NTE-FCL. Incluso tra-
bajos necesarios para el remate de huecos, listos para el pintado posterior.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

258,75

170,19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

5.04 ml CAJA PERSIANA MADERA
Suministro y colocacién de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado con sales o tablero feno-
lico de 19mm, bisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por push. Adaptada a las medidas de huecos
existentes e instrucciones de D.F., tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, incluso sellado de juntas con silico-
na neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente montada y funcionando.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

5.05 m2 PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.
Suministro y colocacién de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a escoger por D.F., con la-
mas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliuretano. Con sus correspondientes
guias, remates y recercados para las lamas, i/accesorios, ayudas de albafiileria, montaje en cajon para accionar
mediante torno y p.p. de costes indirectos. Colocada, nivelada y funcionando. Medida segun superficie de hueco
cubierto.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot e e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS

5.06 ud TORNO MANUAL PERSIANA
Suministro y colocacion de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia de 6mm y manecilla de
aluminio incluso trabajos de ayuda de albafiileria para colocacion del mismo, caja de mecanismo, recibido y de-
mas accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del perfil de la ventana o en el tabique existente
segun instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento extraible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje,
polea y recogedor), colocado, regulado y funcionando.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot siree e s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

5.07 m2 ACRIST. CLIMALIT 5+5/14/5+5

Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S inco-
loro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de seguridad Stadip 10 mm. de espesor
(5+5), y camara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (5+5/14/5+5 int./cam./ext.) y doble sellado pe-
rimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2
caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una
pieza completa de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocacién de junquillos, montaje y re-
gulacién, segin NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

5.08 m2 ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT"S" 4/14/3+3

Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S inco-
loro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y ca-
mara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (4/14/3+3 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frio
con silicona neutra, disefio grafico de planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa
de toda la medida, biselados, con calzos y galces, incluso colocacién de junquillos, montaje y regulacion, segun
NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot sren e snnee s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

5.09 Ud REJILLA VENTIL. CAM. SANITARIA
Rejilla de aireacion universal @ 180, (gint. 150) adaptable a diferentes didmetros por su sistema de muelles, provis-
ta de red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca, resistente al envejecimiento por la exposicion a los
agentes atmosféricos, de la marca Dakota, ref. UNI09-6429ABS o equivalente. Para su instalacién en taladros gint.
150 realizados en los muros que delimitan la cdmara sanitaria para su venitlacion natural. Incluso replanteo, colo-
cacion y fijacion mediante elementos de anclaje y/o masilla de poliuretano. Totalmente instalada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

29,98

50,70

43,94

65,49

67,82

9,48



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
5.10 m  Alfeizar interior de aluminio
Chapa plegada de aluminio para formacion de alfeizar interior. Incluso remates. Totalmente rematada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 29,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
5.11 m2 Pafo opaco cap. panel sandwich aluminio
Pafio opaco a instalar en carpinterA-a de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado en la carpinterA-a
con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espesor 2mm, acabado idem
car-pinterA-a, y alma de espuma rA-gida de poliuretano. El panel quedarAj enrasado por el exterior con la carpin-
terA-a metAj-lica de la ventana, fijado mediante piezas especiales, i/elementos de remate y p.p. de costes indirec-
tos.
U01FX001 0,250 hr  Oficial cerrajeria 13,91 348
U01FX003 0,250 hr  Ayudante cerrajeria 12,95 3,24
MT25SANDWICH3 1,050 m2 Panel sandwish aluminio anodizado mate alma poliuretano 30mm 26,58 27,91
MT25SANDWICH2 1,670 m2 Pieza finkacion c/tornillo y piezas especiales 1,28 2,14
Cl 0,030 %  Costes indirectos 36,80 1,10
MaQUINAMIA ..o 30,05
OH0S .t 782
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C06 CALEFACCION
6.01 ud Cronotermostato programable Exacontrol E7 RC

Cronotermostato con programador digital semanal marca SAUNIER DUVAL modelo EXACONTROL E7 RC (REF
0020118072). Con tres periodos de control diarios para un circuito de calefaccion. Ubicacién en salén s/planos. I/
p.p. de conexion eléctrica entre caldera y cronotermostato bajo tubo corrugado de PVC, p.p. de cajas de paso o
distribucién para tabiqueria, pequefio material de conexion, fijacion y aislamiento. Totalmente instalada, completa y
funcionando segln normativa vigente. Segun planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean preci-
sos a juicio de la Direccion Facultativa.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 60,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
6.02 ud Valvula para radiador
Llave monotubo/bitubo termostatizable combinada con detentor para radiador, "ALB", con sonda de penetracién de
acero zincado de 45 cm de longitud, conexion roscada de 24x19 apta para adaptadores para tubo multicapa y co-

nexion con radiador de 1/2" de didmetro, con adaptador para unién a compresion de tubo de 18 mm de diametro y
2 mm de espesor con rosca 24x19.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 53,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
6.03 ud Bomba recirculadora electronica
Electrobomba centrifuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 356,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'YY OCHO
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO C07 ILUMINACION

7.01 ud REINSTALACION DE LUMINARIA EXIST. INT
Reinstalacion en los pasillos de aulas de las plantas baja, 12 y 22 de luminaria existente previamente retirada del
interior de las aulas de edificio, en sustitucion de las anteriores, incluso la instalacion de conexion, placas base,
tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicién, realizada a cualquier altura y por los medios necesarios,
includos medios auxiliares.

0010B220 0,150 h.  Ayudante electricista 10,44 1,57

Mano de Obra ........coeeeiiiiiiiiiie e

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

7.02 ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19

Suministro y colocacién de iluminacién adosable de LED (segun el resultado del estudio luminico del recinto), mo-
delo Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o equivalente, con cable flexible 750 V
2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de
derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos
de alimentacién existentes, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de repro-
duccion cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electroni-
co con una tension de rizado ORC<4%. Vida Gtil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de obra, sistema de
regulacion DALI, pequefio material, replanteo, cables libre de halégenos de conexion a instalacion existente segin
instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a cualquier altura.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCO CENTIMOS

7.03 ud EQUIPO DE REGULACION
Suministro y colocacion de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacién DALI, para luminarias e
instalacion existente o de nueva colocacion, en un sélo equipo para el control de ocupacion, luz natural, regulando
gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo debido a la aportacion
de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips
o0 equivalente. Capacidad para controlar un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estdndar de gestion BMS.
Para montaje empotrado en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional tu-
bo PVC rigido de D= 20 gp9 (libre de halégenos) y conductor de cobre unipolar aislados publica concurrencia
ES07Z1-K 1,5 mm2. (incluye alimentacién a regulador y luminarias), incluido caja de derivacién, mecanismo dim-
mer giratorio con placa dime, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS

7.04 ud Equipo de luminaria no regulable 60x60 CM UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5 metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco,
p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la alimentacion
de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con eficacia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70. Con un equipo electrénico con una tension de
rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiren e i
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

1,57

1,57

141,05

115,04

78,03



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

7.05 Ud Equipo de luminaria no regulable estanca 60x60 CM UGR<22

Suministro y colocacion de iluminacion de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas,
zonas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU L1200 o simi-

lar,
con un minimo de P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor.
Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y
pequefio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes,
conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccién cromatica>80%,
UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo
electrénico con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ttt 77,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C08 PINTURAS Y DECORACION
8.02 m2 P.PLAST. BLICOLOR MATE INTERIOR
Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolventes, gran cubricion, no salpica
y resistente al frote humedo segun DIN 53778. Evita la aparicién de moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado
para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pinta-
dos anteriormente. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante
al agua.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 5,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
8.04 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS
Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados definidos en
planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de acabado de esmalte.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt sre e 14,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
8.05 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION
Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitUe el radiador o tuberi-
as de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante me-
dios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacién anticalérica con propiedades anticorrosi-
vas y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas. Superficie medida sobre envol-
vente capaz de radiador. Incluso parte proporcional de conductos de instalacién a la vista, anclados a paramentos
verticales.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CENTIMOS
8.06 m2 Pulido y tratamiento de acabado superficial de terrazo
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y limpieza.
MAQYF 0,220 h Pulidora para pavimentos de terazo 414 0,91
MAQABR 0,121 h  Abrillantadora 2,15 0,26
CPULO1 0,355 h Oficial 1° pulidor pavimentos 17,24 6,12
CPUL02 0,051 h  Ayudante pulidor pavimentos 16,13 0,82
%MAPAVPVCANEQ 2,000 %  Medios auxiliares 8,10 0,16
%CIPAVPVCANEOQ 3,000 % Costes indirectos 8,30 0,25
MaQUINGTIA ...t 1,17
OBOS ..t 7,35
TOTAL PARTIDA ...t 8,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
8.07 m2 Falso techo
m2 Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acUstico autoportante de lana de roca, mo-
delo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por édulos de 600x600x20 mm, con absorcion aclstica aw=1.00 y re-
accion al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, angulo de borde,
elementos de remate y elementos de suspensién y fijacién de remate y elementos de suspensién y fijacion (varilla
roscada). Tabicas de carton-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de anda-
miaje, segin NTE-RTP.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C09 EQUIPAMIENTO
9.01 Ud PANELES FONOABSORBENTES

Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de 40 mm. de espesor y
60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento acUstico de las aulas. Colocacion plafonada al
techo mediante cinta adhesiva de montaje. Incluso replanteo siguiendo indicaciones de la D.F. Totalmente termina-
do.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t 20,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CENTIMOS

9.02 ud [IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso excavacion,
cimentacién y alimentacién eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de excavacién
mediante medios manuales, colocacion de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferencial,
temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot e e 6.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS
10.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA

Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucion de la obra nueva, incluso tasas y soli-
citudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movimiento de tierras). Realizada por gestor
autorizado segun RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

M07CB020 10,000 h.  Camidn basculante 4x4 14 t. 39,01 390,10
MO07GRCDO01 26,000 m3 Gestion de residuos de obra 11,87 308,62

MAQUINATIA ... 698,72

TOTAL PARTIDA ...t 698,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

10.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION
Transporte y gestion de residuos de demolicion de obra de edificio existente, revestimientos, cubiertas, muros y
cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto de demolicion, con triturado o cualquier medida necesa-
ria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en mo-
vimiento de tierras). Segun anexo realizada por gestor autorizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ... 565,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 4,20 0,42
P31BM110 1,000 ud Botiquin de urgencias 110,14 110,14
P31BM120 1,000 ud Reposicion de botiquin 16,39 16,39
Mano de 0bra ............coovvuvviiiieieiiiie e 0,42
Materiales ........vvvveeieeiiiiiieee e 126,53
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiiiiniir i 126,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.02 m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 4,20 0,42
P31SB010 1,050 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,10 0,11
Mano de 0bra ..........ccoceeiiiiiiiiii 0,42
Materiales oM
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
11.03 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 4,20 0,42
P31SB060 0,200 ud  Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 9,44 1,89
Mano de obra ..........ccoeeiiiiiiiiii 0,42
Materiales ...........ccoooiviiiiiiiiii 1,89
TOTAL PARTIDA ..ot eree e e 2,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
11.04 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
cién y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0010A050 0,150 h.  Ayudante 15,26 2,29
P318V010 0,200 ud  Sedal triang. L=70 cm.reflex. EG 20,45 4,09
P318V155 0,200 ud  Caballete para sefial D=60 L=90,70 9,26 1,85
Mano de obra 2,29
Materiales ...........ccooovviiiiiiiiii 594
TOTAL PARTIDA ..o eree e s 8,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.05 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31SS080 0,200 ud Chaleco de obras. 7,97 1,59
Materiales ........vvvveeeeeiiiiiie e 1,59
TOTAL PARTIDA ..ot 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.06 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacion y des-
montado.
0010A070 0,150 h.  Peon ordinario 4,20 0,63
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 152,00 152,00
Mano de Obra ...........ccovviuvviiiieeeiiie e 0,63
OHM0S .t 152,00
TOTAL PARTIDA ..ot 152,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carboénica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y boquilla con difusor,
segun norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 4,20 0,42
P31CI030 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. 40,86 40,86
Mano de obra ...........ccoovviiiiiiieieiiiie e 0,42
Materiales .........vvveeiiiiiiiiie e 40,86
TOTAL PARTIDA ...t 41,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.08 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 1,000 ud Casco seguridad 1,02 1,02
Materiales ...........vveeiiiiiiiiici i 1,02
TOTAL PARTIDA ....ooviiririniiiccsinsn e 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
11.09 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A110 0,200 ud Pantalla proteccion c.particulas 2,51 0,50
Materiales .......vvvveeeeeeiiciiiee e 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
11.10 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A120 0,330 ud Gafas protectoras 3,92 1,29
Materiales ...........vveeiiiieiiiiie e 1,29
TOTAL PARTIDA ...t 1,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
11.11 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A140 0,330 ud Gafas antipolvo 1,02 0,34
Materiales ...........ovevviriiiiiici 0,34
TOTAL PARTIDA ...t 0,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
11.12 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A200 0,330 ud Cascos protectores auditivos 441 1,46
Materiales .........vvvvviiiiiiiiii e 1,46
TOTAL PARTIDA ...t 1,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
11.13 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A210 1,000 ud Juego tapones antiruido silicona 0,74 0,74
Materiales ...........vveeiiiiiiiiiici 0,74
TOTAL PARTIDA ...t 0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.14 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311C098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 6,35 6,35
Materiales ...........ccooiiiiiiiiiii 6,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
11.15 ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO
Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C105 1,000 ud Traje agua verde tipo ingeniero 8,99 8,99
Materiales ..........vvvvviiriiiiiieiii e 8,99
TOTAL PARTIDA ..ot 8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.16 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 1,000 ud Par guantes uso general serraje 0,82 0,82
Materiales ........vvvveeeeeiiiiiiie e 0,82
TOTAL PARTIDA ..ot 0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
1117 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM060 0,330 ud Par guantes aislam. 10.000 V. 16,05 5,30
Materiales ...........ccooviiiiiiiiii 5,30
TOTAL PARTIDA .....ootiriiiininninre e 5,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
11.18 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311P020 0,330 ud Par botas de agua de seguridad 8,71 2,87
Materiales ........vvveeeeeeiiiiiieee e 2,87
TOTAL PARTIDA ..ot 2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
11.19 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 0,330 ud Par botas de seguridad 11,96 3,95
Materiales ...........cooviiiiiiiiiiiiii 3,95
TOTAL PARTIDA .....ootiiiiriniiiisienn e 3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
11.20 ud ALMOHADILLA DE POLIURETANO
Almohadilla de poliuretano para la proteccion de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311P120 0,330 ud  Almohadilla de poliuretano 8,11 2,68
Materiales .......vvvveeeeeeiiiiiiee e 2,68
TOTAL PARTIDA ..ot 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
11.21 ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S020 0,200 ud  Arnés amarre dorsal y torsal 13,92 2,78
Materiales ..........ccovvuiiiiiiiiiii 2,78
2,78

TOTAL PARTIDA .....ccoviiitinintninn e



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.22 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturén de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de poliéster, hebillas
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
P311S130 0,250 ud  Cinturdn de sujeccion y retencién 19,36 484
Materiales ...........vvvvviiviiiiiiiii e 4,84
TOTAL PARTIDA ...t 4,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.23 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas
deslizante de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S720 0,200 ud  Equipo trabajo vert. y horiz. 74,89 14,98
Materiales ...........oveeririiiiiicii 14,98
TOTAL PARTIDA ..o eree e e 14,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
11.24 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
P31W050 1,000 ud Costo mens. formacién seguridad 49,72 49,72
Materiales ..........vvveeiiiiiiiiie e 49,72
TOTAL PARTIDA ...t s 49,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
11.25 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control visién, audiometria y analitica de sangre
y orina con 6 parametros.
P31W060 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 55,85 55,85
Materiales ...........vveeririiiiiiic 55,85
TOTAL PARTIDA ... 55,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS



