RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
CO01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES. ..ottt ettt ettt etttk ettt et ene e 33.572,09 6,76
C02 CIMENTACION Y ALBANILERIA..........ooviivieeeceecee ettt 31.538,11 6,35
C03 CUBIERTA.....coviiiiiiciiiins 46.19590 9,31
C04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS .. ... ittt ettt ettt ettt ettt ettt e se ettt e et ettt eeteereeneeneere e 142.952,38 28,80
C05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA .........cooviieiiieieceeseeie ettt 140.294,00 28,27
CO06 CALEFACCION... 5.095,04 1,03
co7 ILUMINACION. ..ottt 31.132,36 6,27
Co8 PINTURAS Y DECORACION ..ot 51.933,02 10,46
C09 EQUIPAMIENTO............... 10.026,00 2,02
C10 GESTION DE RESIDUOS 1.500,00 0,30
C11 SEGURIDAD Y SALUD.......utiittett ettt ettt ettt s ettt h ekt ettt e be e b e ebeete b e b e e te b e ebeereeneeneeeeens 2.07540 0,42
TOTAL EJECUCION MATERIAL 496.314,30
13,00% Gastos generales.............cccvevnnnnn 64.520,86
6,00% Beneficio industrial........................ 29.778,86
SUMA DE G.G. y B.I. 94.299,72
21,00% LV.A oo 124.028,94
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 714.642,96
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 714.642,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA
Y SEIS CENTIMOS

, a 28 de noviembre de 2018.

El promotor La direccion facultativa

Las actuaciones de los capitulos 3, 4, 5y 7 son susceptibles de cofinanciarse con Fondos Europeos por cumplir los criterios
de legibilidad que se marcan en el Programa operativo FEDER PO 2014-2020 dentro del Objetivo 4: Favorecer la transicion a
una economia baja en carbono en todos los sectores.

NOTA: Para la realizacion del control de calidad de la obra durante su ejecucion, se redacté un Plan de Control incorporado al
proyecto, cuyo importe es de 9008.10 € (IVA incl.) el cual se considera incluido dentro de los Gastos Generales de la Empresa
calculados para la realizacion del Presupuesto de Contrata General de la obra.
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