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CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES                                   
1.02         ud  Recolocación antena                                             

Desmontaje de antena parabólica  en superficie situado en fachada lateral de edificio, en horizontal y
en vertical, con medios manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo
lugar, fijada mecánicamente al soporte con tornillería de acero inoxidable y dimensión suficiente, sien-
do el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de acopio y protección
del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montada, conexionada, probada y funcio-
nando.

__________________________________________________
1,00 63,77 63,77

1.01         m   RETIRADA Y REPOSICIÓN CABLEADO FACHADAS                         

Desmontaje de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en fachada
de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperación del material para su
posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecánicamente al
soporte (a través del SATE) con tornillería de acero inoxidable y dimensión suficiente, siendo el or-
den de ejecución del proceso inverso al de su instalación. Incluso p/p de acopio y protección del ma-
terial desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
cable iluminación (fachada oeste) 1 36,17 36,17
cable iluminación (fachada norte) 1 26,98 26,98

_______________________________________________________

63,15 9,42 594,87
1.03         ud  Retirada y resposición de timbre                                

Desmontaje de timbre visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, en horizontal y en verti-
cal, con medios manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo empla-
zamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecánicamente al soporte (a través del SATE) con tor-
nillería de acero inoxidable y dimensión suficiente, siendo el orden de ejecución del proceso inverso
al de su instalación. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en obra hasta su
posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contene-
dor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
timbre 1 1,00

_______________________________________________________

1,00 11,03 11,03
1.04         m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, in-
cluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de
obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor, o para recuperación, y con p.p. de
medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Según instrucciones de D.F.
v01 75 2,94 1,50 330,75
v02 7 3,70 2,01 52,06
v03 2 1,90 0,97 3,69
v04 2 3,71 0,95 7,05
v05 3 3,00 0,95 8,55
v06 17 4,48 1,50 114,24
P07 1 2,45 2,42 5,93
v08 3 1,98 0,95 5,64
v10 1 1,48 5,83 8,63
P11 1 4,97 2,42 12,03
v12 12 1,23 0,48 7,08
v13 1 1,86 0,95 1,77
v14 4 1,74 1,50 10,44
v15 2 2,04 1,50 6,12
v16 2 2,95 1,50 8,85
v17 2 1,00 0,97 1,94
P01 2 1,03 0,95 1,96

_______________________________________________________

586,73 5,03 2.951,25
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1.05         m   CORTE Y LEVANT. PERSIANA Y CAJA                                 

Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instrucción de D.F.), for-
madas por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposición de cargaderos con dintel de
hormigón y ladrillo, de accesorios de manipulación, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, re-
mates, guías, cintas, cortinas trasdosadas y demás accesorios, por medios manuales, incluso lim-
pieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante
los trabajos, sobre camión o contenedor y con p.p. de medios auxiliares. Según instrucciones de
D.F.
ve01 75 3,70 277,50
ve14 4 2,01 8,04
Ve02 7 3,70 25,90
Ve03 C1 1 2,00 2,00
Ve03 C2 1 2,00 2,00
Ve15 2 2,13 4,26
Ve16 2 3,26 6,52
Ve13 1 2,00 2,00

_______________________________________________________

328,22 4,49 1.473,71
1.06         ud  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES                        

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes de edificio actual por medios manuales,
tantas veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y
reposición a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservación y
con p.p. de medios auxiliares, medida por repercusión de m2. Según instrucciones de D.F.
retirada mobiliario 1 1,00

_______________________________________________________

1,00 1.500,00 1.500,00
1.07         m3  CARGA Y TRANSPORTE POR GESTOR                                   

Carga, transporte y gestión de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autoriza-
do, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos
seleccionados según normativa vigente, incluso medidas de protección colectivas.
perforaciones refillas ventilación 4 0,30 0,30 0,36

_______________________________________________________

0,36 4,08 1,47
1.08         Ud  PERFORACIÓN MURO HA ø 152 mm.                                   

Perforación con corte húmedo de muro de hormigón macizo, de 152 mm de diámetro, hasta una pro-
fundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Perforaciones para ventilación de 4 1,00 4,00
forjado sanitario

_______________________________________________________

4,00 46,03 184,12
1.09         m   Retirada tub bajante+canalón                                    

Desmontaje de bajantes pluviales y canalones, por medios manuales, incluso retirada y parte propor-
cional de herramientas, piezas de anclaje, medios auxiliares y andamios necesarios para la realiza-
ción de los trabajos.
Bajantes aulario 10 11,33 113,30
Bajantes comedor+cocina 6 4,50 27,00
Canalones aulario 7 7,00 49,00
Canalones acceso 1 12,31 12,31
Canalones comedor+cocina 2 24,71 49,42

_______________________________________________________

251,03 3,33 835,93
1.10         m   Demolición de alfeizar                                          

Demolición de alfeizar formado por piezas cerámicas, con retirada de escombros a punto de carga.
Incluso parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.
v01 75 2,94 220,50
v02 7 3,70 25,90
v03 2 1,90 3,80
v04 2 3,71 7,42
v05 3 3,00 9,00
v06 17 4,48 76,16

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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v08 3 1,98 5,94
v10 1 1,48 1,48
v12 12 1,23 14,76
v13 1 1,86 1,86
v14 4 1,74 6,96
v15 2 2,04 4,08
v16 2 2,95 5,90
v17 2 1,00 2,00

_______________________________________________________

388,21 1,47 570,67
1.11         ud  RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT                                

Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalación de conexión, placas ba-
se, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, con retirada y carga manual del mate-
rial desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.
Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
Pasillo + vestibulo PB 7 1,00 7,00
Pasillo + vestibulo P1 4 1,00 4,00
Pasillo + vestibulo P2 4 1,00 4,00
aulas p. baja 3 1,00 3,00
aulas p. primera 24 1,00 24,00
aulas . segunda 24 1,00 24,00
comedor 12 1,00 12,00
Cocina 4 1,00 4,00
despachos p1 6 1,00 6,00
despachos p2 6 1,00 6,00
aula linguaxe 2 1,00 2,00

_______________________________________________________

96,00 3,82 366,72
1.12         m2  Retirada de firbocemento con amianto                            

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta me-
cánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pen-
diente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de rema-
tes, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del
material desmontado sobre camión. Incluye:
1) Plan de trabajo Específico para trabajos con amianto.
2) Notificación al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del módulo de descontaminación.
4) Grúa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas  elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI´S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectación de las placas con una solución acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
10) Notificación a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento
con amianto y sus elementos de fijación, carga en camión, transporte y su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se es-
tablecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex-
posición al amianto.
Aulario 1 633,55 633,55
Comedor 1 349,89 349,89

_______________________________________________________

983,44 22,56 22.186,41
1.13         m2  Desescombro cubierta                                            

Desescombro de cubierta, tantas veces como sea necesario según fases, incluso retirada a pie de
carga si fuese necesario, y trasnporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Aulario 1 633,55 633,55

_______________________________________________________

633,55 2,50 1.583,88

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018

Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.14         Ud  RETIRADA Y REPOSICION DE ALARMA                                 

Retirada de alarma asi como toda la instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspon-
diente cableado y canalización desde caja de derivación interior, para su custodia y posterior recolo-
cación con la reposición de medios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los me-
dios necesarios,incluidos limpieza previa al montaje y demás medios auxiliares necesarios. Incluso
p/p de acopio y protección del material desmontando en obra hasta su posterior montaje, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, co-
nexionado, probado y funcionando.

__________________________________________________
1,00 65,68 65,68

1.15         m2  Retirada de reja de seguridad                                   

Desmontaje de reja de seguridad en ventana, por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a
pie de obra, incluso custodia en condiciones de resguardo, incluso parte proporcional de herramien-
tas, piezas de anclaje, medios auxiliares y andamios necesarios para la realizacion de los trabajos

__________________________________________________
5,07 14,43 73,16

1.16         m2  DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO                                       

Demolición selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rígidas con aislante,
parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y demás accesorios de montaje, por cual-
quier medio y a cualquier altura según instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p/p de medios auxiliares
Comedor 1 191,17 191,17
Cocina 1 58,06 58,06

_______________________________________________________

249,23 4,00 996,92
1.17         Ud  SELECCIÓN DE LUMINARIA EXIST. INT                               

Selección y retirada, con aprobación de la D.F., de luminarias existentes a retirar de aulas, con car-
casa y pantalla, de reciente instalación, que presenten mejores condiciones, para su posterior reapro-
vechamiento instalándolas en los corredores de aulas de plantas baja, 1ª y 2ª. Incluso retirada de la
instalación de conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, rea-
lizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares. Incluso acopio y
conservación en óptimas condiciones hasta su posterior reinstalación. Incluso retirada y carga ma-
nual del material desechado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o
contenedor.
Luminarias 1 25,00 25,00

_______________________________________________________

25,00 4,50 112,50
_________________

TOTAL CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES........................................................... 33.572,09

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO C02 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA                                       
2.01         m3  Ha-25/p/20/i  e.metál. muro                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en
muro e=30 cm., i/p.p. de armadura  (según documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.
muro central 1 2,61 0,30 8,26 6,47
muretes barandilla 1 8 3,06 0,15 1,40 5,14
muretes barandilla 2 8 1,72 0,15 1,40 2,89
muretes barandilla 3 4 2,60 0,15 1,40 2,18
Escalera comedor
mueretes barandilla 1 1 4,24 0,15 1,30 0,83
murete barandilla 2 1 2,40 0,15 1,30 0,47
murete barandilla 3 1 1,77 0,15 1,00 0,27
murete barandilla 4 1 1,84 0,15 1,00 0,28

_______________________________________________________

18,53 236,94 4.390,50
2.02         m3  H.a.ha-25/p/20 e.mad.los.incl.                                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas incluso peldañeado con dimensiones y armado según documentación gráfica corres-
pondiente. Cara superior con desarrollo de peldañeado y cara inferior lisa. i/p.p. de armadura  (según
documentación gráfica) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE.
escalera 4 3,95 0,30 1,50 7,11
mesetas 2 1,90 0,30 3,30 3,76
mesetas 2 1,15 0,30 3,30 2,28
escalera comedor 1 3,40 0,30 1,43 1,46
meseta comedor 1 3,31 0,30 1,84 1,83

_______________________________________________________

16,44 296,23 4.870,02
2.03         m3  Horm.limpieza hm-20/p/20/i  v.man                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
zapata 1 3,21 0,90 0,10 0,29
arranque escalera 1 0,32 1,20 0,10 0,04
arranque escalera comedor 1 0,30 1,64 0,10 0,05
zapata 1 4,24 0,90 0,10 0,38
zapata 1 2,40 0,90 0,10 0,22
zapata 1 1,77 0,90 0,10 0,16
zapata 1 1,84 0,90 0,10 0,17

_______________________________________________________

1,31 83,04 108,78
2.04         m3  H.arm. ha-25/p/20/i  v. grúa                                    

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en re-
lleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (según documentación gráfica), vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
zapata 1 3,21 0,90 0,50 1,44
arranque escalera 1 0,32 0,70 0,35 0,08
arranque escalera comedor 1 0,30 1,64 0,30 0,15
zapata 1 4,24 0,90 0,30 1,14
zapata 1 2,40 0,90 0,30 0,65
zapata 1 1,77 0,90 0,30 0,48
zapata 1 1,84 0,90 0,30 0,50

_______________________________________________________

4,44 142,35 632,03
2.05         m2  Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Escalera 1 3,28 5,72 18,76

_______________________________________________________

18,76 15,95 299,22

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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2.06         m2  Encachado piedra 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pisón.
Escalera 1 3,28 5,72 18,76

_______________________________________________________

18,76 4,56 85,55
2.07         ud  AYUDA ALBANILERÍA INSTALACIONES                                 

Ayuda de albañilería a instalaciones (calefacción, electricidad, fontanería, saneamiento, voz y da-
tos,gas, contraincendios y demás ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pa-
sos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1 1,00
_______________________________________________________

1,00 110,72 110,72
2.08         m²  TAPIADO HUECOS HOJA PRINCIPAL LP                                

Ejecución de hoja principal de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor, de fábrica de ladrillo ce-
rámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p
de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante vi-
gueta prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia,
jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singu-
lares y limpieza.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los tra-
bajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
v01 33 2,94 1,95 189,19

_______________________________________________________

189,19 22,32 4.222,72
2.09         m²  TAPIADO HUECOS TRASDOSADO LHD                                   

Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerá-
mico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el pe-
rímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los tra-
bajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
v01 33 2,94 1,95 189,19

_______________________________________________________

189,19 17,35 3.282,45
2.10         m²  ENFOSCADO INT. FÁBRICA SIN REVESTIR                             

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espe-
sor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial bruñido,
con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armar-
lo y reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una pri-
mera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-
tes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rinco-
nes, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinte-
les, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su su-
perficie. Listo para pintar.
v01 33 2,94 1,95 189,19

_______________________________________________________

189,19 16,00 3.027,04
2.11         m   Preparación de hueco                                            

Reparación del hueco existente una vez retirada la carpintería existente y preparación del soporte pa-
ra recibir las carpinterias nuevas y la incorporación de una nueva tapa para el alfeizar interior.
P07 1 2,45 2,45
P11 1 4,97 4,97

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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v01 42 2,94 123,48
v02 7 3,70 25,90
v03 2 1,90 3,80
v04 2 3,71 7,42
v05 3 3,00 9,00
v06 17 4,48 76,16
v08 3 1,98 5,94
v10 1 1,48 1,48
v12 12 1,23 14,76
v13 1 1,86 1,86
v14 4 1,74 6,96
v15 2 2,04 4,08
v16 2 2,95 5,90
v17 2 1,00 2,00

_______________________________________________________

299,25 14,23 4.258,33
2.12         m   Pasamanos                                                       

Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para escalera de ida
y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijado mediante atornillado a muro de hormi-
gón. Pasamanos doble con altura h=70cm y h=90cm respectivamente.
barandilla escalera 1.10 8 3,40 27,20
barandilla escalera 0.70 8 3,40 27,20
meseta 1 a 1.10 4 1,30 5,20
meseta 2 a 1.10 2 2,60 5,20
meseta 1 a 0.70 4 1,30 5,20
meseta 2 a 0.70 2 2,60 5,20
meseta 3 a 1.10 4 1,93 7,72
meseta 3 a 0.70 4 1,93 7,72
barandilla comedor 1 a 1.10 1 5,20 5,20
barandilla comedor 2 a 1.10 1 4,50 4,50
barandilla meseta 1 1 1,77 1,77
barandilla meseta 2 1 1,84 1,84
barandilla comedor 1 a 0.70 1 5,20 5,20
barandilla comedor 2 a 0.70 1 4,50 4,50

_______________________________________________________

113,65 55,00 6.250,75
_________________

TOTAL CAPÍTULO C02 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA...................................................................... 31.538,11

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO C03 CUBIERTA                                                        
3.01         m2  Cubierta                                                        

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a 
        elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvani-
zado 
        de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,
        con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante
        abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, según las condiciones del soporte y ordenes de
la
        DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas te-
sas,
        doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para protección del
        poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y
        lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,
        rellenadas con poliuretano, incluso pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad, p.p.
de
        tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, según
NTE/QTG-7. No se
        admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.
        cubierta planta baja

Aulario 1 633,55 633,55
Comedor 1 349,89 349,89

_______________________________________________________

983,44 25,38 24.959,71
3.02         m2  Aislamiento Cubierta cocina+comedor                             

Instalación del aislamiento de térmico, sobre falso techo existente o nuevo, con panel semirrígido de
lana de roca volcánica tipo ROCKCALM-E-211 de ROOCKWOOL o equivalente, no revestido, de
60mm de espesor, resistencia térmica  1,70(m2K)W, densidad de 40 Kg/m3, conductividad térmica 
0,035W/ (mK), calor específico 840J/kgK,factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3y
Euroclase A1de reacción al fuego, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de costes indi-
rectos, i/desmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo
existente una vez instalado el aislamiento, incluso completando cuadrículas de falso techo con placas
similares a las existentes, limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a
vertedero de cualquier elemento existente en el falso techo que sea preciso eliminar , incluso despla-
zamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, según insruc-
ciones de la dirección del centro o la DF
Comedor-cocina 1 249,23 249,23

_______________________________________________________

249,23 8,21 2.046,18
3.03         Ud  Aislamiento cubierta aulario                                    

Suministro y colocación de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rígidas de
poliestireno extruído tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm. de espesor en dos ca-
pas contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plástico por disparo directo,
taladro o grapado según instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m.k), reacción al fue-
go A1, absorción de agua a 28 días 0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie de
apoyo, retirada de cualquier elemento existente sobre el forjado o desplazamiento de instalaciones en
funcionamiento según instrucciones de D.F., corte, solapes y colocación. Marcado CE. Medido des-
contando huecos.
Aulario 1 633,55 633,55

_______________________________________________________

633,55 8,60 5.448,53
3.05         m   Linea de vida hor. permanente                                   

nistro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje hori-
zontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de hasta 10 m de longitud, clase
C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-
bado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316,
acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diá-
metro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horqui-
lla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; pla-
ca de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de ancla-
jes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada. Se podrá sustituir
por línea de vida tipo carril, con todos sus elementos, totalmente instalada, a petición de la D.F.
Aulario 1 47,15 47,15

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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_______________________________________________________

47,15 150,00 7.072,50
3.06         ud  Sistema "VELUX" de ventana para cubierta                        

Ventana para cubierta plana, modelo CVP 060060 0073U "VELUX", practicable con apertura pro-
yectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra telescópica, de 60x60 cm, marco y
hoja de PVC, color blanco, con aislamiento interior de poliestireno, cúpula exterior transparente, para-
bólica, ISD 0000, de polimetilmetacrilato (PMMA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad
(73Q) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de 14,5 mm, vidrio
exterior Float de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable).

1 1,00
_______________________________________________________

1,00 547,94 547,94
3.08         m   CANALÓN ACERO PRELAC. 20X25 CM                                  

Canalón cuadrado, de 20x25 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en
color a elegir por la D.F., i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye
parte proporcional de formación de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida
vertical de 150mm en conexión con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas
y puntos singulares (juntas dilatación, encuentros con aliviaderos,  sumideros...), p.p. formación y
regularización de petos, despuntes y mermas material. Incluso protección de aluminio en encuentro
con cubierta de chapa para formación de babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse.
Ejecutado según instrucciones de fabricante,  CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por perso-
nal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantía de estanqueidad
por 10 años con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificación estanqueidad
por Laboratorio acreditado
Canalones aulario 7 7,00 49,00
Canalones acceso 1 12,31 12,31
Canalones comedor+cocina 2 24,71 49,42

_______________________________________________________

110,73 18,75 2.076,19
3.07         m   BAJANTE A. GALVANIZADO                                          

Suministro y colocación de bajante de una única pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 160 
        mm. de diámetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento
de hormigón en so-   
        lera, p.p. de conexiones para canalón mediante doble tubo, ventilación, abrazaderas de acero
inox con resina a  
        cerramientos, rebosaderos en gárgola según diseño, zonas horizontal con un 2-3% de pendien-
te, soldaduras elabo- 
        radas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se
colocará registro      
        en T. Colocada.
Bajantes aulario 10 11,33 113,30
Bajantes comedor+cocina 6 4,50 27,00

_______________________________________________________

140,30 28,83 4.044,85
_________________

TOTAL CAPÍTULO C03 CUBIERTA......................................................................................................... 46.195,90

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO C04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS                                       
4.01         m²  REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZÓCALO ANTIVANDÁLICO ZONA INF.  

Suministro y colocación de revestimiento térmico de fachada formado por:
- 1º) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparación del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminación de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dañar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introducción de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrópico de reparación y malla de fi-
bra de vidrio  de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicación del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.
-2º) FACHADA. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM
de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-
no expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa  cubriendo un mínimo de superficie de pegado del 40%. Colocación
de espigas Espiga H1 ECO 115", a razón de 6 espigas mínimo por m2, tapadas y enrasadas, si-
guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexión con ventana mediante Perfil Básico, juntas de
dilatación con Perfil para juntas de dilatación, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mis-
mo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las    juntas resultantes del siste-
ma con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, inclu-
so listón para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superfi-
cial de las placas mediante capa de enfoscado de mínimo 3 mm de espesor realizada   con el morte-
ro adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre
sí 10 cm. Aplicación de imprimación UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE
con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo ins-
trucciones    del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequeño material.
-3º. ZÓCALO. Suministro y aplicación del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-
dalico) hasta un máximo de 2 m según indicaciones y definición de la DF,  con doble malla Startex
y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-
do instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios
y pequeño material. 
-4º REMATES. Incluidos p.p. de ejecución de revestimiento de aleros, chimeneas , jambas y dinte-
les de huecos enfoscado de mínimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y
acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimien-
to para conseguir la planeidad deseada . Ejecución y replanteo de juntas según indicaciones DF:
Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatación horizontales o vertica-
les con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantie-
nen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de
aluminio como remate y formación de  goterón en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta car-
pintería exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijación del mismo en zona baja propio del sis-
tema, encuentro con las carpinterías con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios ne-
cesarios para instalación de cargas. Retirada y reposición de rejillas de ventilación, conducciones y
cableado grapado a fachada. 
-5º MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevación, las
herramientas y pequeña maquinaria necesaria para realizar Totalmente terminado. Medida la fachada
descontando huecos mayores de 1m2.
Eje 1 1 205,90 205,90
Eje 2 1 154,82 154,82
Eje 3 1 197,08 197,08
Eje 4 1 197,08 197,08
Eje 5 1 197,08 197,08
Eje 6 1 197,08 197,08
Eje 7 1 197,08 197,08
Eje 8 1 135,72 135,72
Eje 9 1 56,07 56,07
Eje A 1 346,60 346,60
Eje B 1 87,99 87,99
Eje C 1 208,62 208,62
Eje D 1 200,18 200,18
Eje E 1 203,96 203,96

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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Huecos eje 1 1 -5,64 -5,64
Huecos eje 2 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 3 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 4 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 5 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 6 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 7 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 8 1 -9,29 -9,29
Huecos eje 9 1 -8,55 -8,55
Huecos eje A 1 -14,98 -14,98
Huecos eje B 1 -22,28 -22,28
Huecos eje C 1 -60,48 -60,48
Huecos eje D 1 -59,57 -59,57
Huecos eje E 1 -15,60 -15,60
Techo acceso 1 21,05 21,05

_______________________________________________________

2.456,90 57,03 140.117,01
4.02         m   Zocalo ceram.                                                   

Remate de zócalo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger
por D.F. 400x180x35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regulariza-
ción de la superficie de fachada con mortero de regularización, aplomado y montaje en obra, recibido
de albañilería y preparación de soporte.
Aulario 1 190,89 190,89
comedor+cocina 1 58,38 58,38
A deducir -3 6,00 -18,00

_______________________________________________________

231,27 12,26 2.835,37
_________________

TOTAL CAPÍTULO C04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS.................................................................... 142.952,38

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO C05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA                                   
5.01         m2  PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT                            

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica e
instrucciones de DF, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación
de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor me-
dio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecáni-
cas de dos o tres palas a la vista u ocultas según indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de
cuerpo blando de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio estarán provistos de rotura de
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad
reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  Perfil de solera de altura 8mm.
Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento según criterios de D.F., manilla tipo cor-
tizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijación, sellado de juntas con cerramiento mediante Mem-
brana Duo formada por una película de copolímero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con
bandas adhesivas y de una red plástica para fijación sobre el soporte, cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra.Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci-
clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado
y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 20 micras calidad
EWAA-EURAS,. Incluye colocación de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetra-
les, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales
exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocación según pla-
nos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el pintado posterior.
Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tráfico y peso necesario tipo Tesa
CT3000 según muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada.
P07 1 2,42 2,45 5,93
P11 1 4,97 2,42 12,03
P01 5 1,17 2,10 12,29

_______________________________________________________

30,25 258,75 7.827,19

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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5.02         m2  CARPINT. ALUM. FIJA Y PRACT. COR3500 RPT                        

Suministro y colocación de carpintería exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y precio,
de dimensiones, apertura, posición y colocación según documentación gráfica e instrucciones de
D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruído tsac aleación de alu-
minio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles
de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado  anodizado en color definido
por la dirección facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller
e instalado y acristalado en obra con las siguientes características:
·       Marcos tubulares multicámaras simétricas basados en un módulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculto disponible en travesaños y marcos.
·       Hojas multicámara basadas en un módulo de 55 y 63mm. 
·       Ocultación completa de las juntas exteriores.
·       Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpin-
tería propios del sistema.
·       Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco. 
·       Travesaños verticales según detalles de carpintería reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, hacia el interior.
·       Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada según posi-
ción y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000, Clase  4,  Estanqueidad al agua según
Norma UNE-EN 12208:2000  Clase  E1200, Resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000  Clase  C5        
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad
de vapor de agua evolutiva. Espuma elástica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o equi-
valente en calidad y precio para el sellado de carpinterías exteriores. Con marcado CE. Colocada
sobre soporte existente. incluso adaptación de hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de
remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas, banda impermea-
ble perimetral según CTE, montaje y regulación. s/NTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el re-
mate de huecos, listos para el pintado posterior.
v01 42 2,94 1,50 185,22
v02 7 3,70 2,01 52,06
v03 2 1,90 0,97 3,69
v04 2 3,71 0,95 7,05
v05 3 3,00 0,95 8,55
v06 14 4,48 1,50 94,08
v08 3 1,98 0,95 5,64
V09 3 2,37 1,50 10,67
v10 1 1,48 5,83 8,63
v12 12 1,23 0,48 7,08
v13 1 1,86 0,95 1,77
v14 4 1,74 1,50 10,44
v15 2 2,04 1,50 6,12
v16 2 2,95 1,50 8,85
v17 2 1,00 0,97 1,94
V18 3 1,21 1,50 5,45

_______________________________________________________

417,24 170,19 71.010,08
5.04         ml  CAJA PERSIANA MADERA                                            

Suministro y colocación de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado con sales
o tablero fenólico de 19mm, bisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por push. Adaptada
a las medidas de huecos existentes e instrucciones de D.F., tornillería y prisioneros de acero inoxi-
dable, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente  monta-
da y funcionando.
ve01 42 3,70 155,40
ve14 4 2,01 8,04
Ve02 7 3,70 25,90

_____________________________________________________________________________________________
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Ve03 C1 1 2,00 2,00
Ve03 C2 1 2,00 2,00
Ve15 2 2,13 4,26
Ve16 2 3,26 6,52
Ve13 1 2,00 2,00

_______________________________________________________

206,12 29,98 6.179,48
5.05         m2  PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.                            

Suministro y colocación de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a escoger
por D.F., con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliureta-
no. Con sus correspondientes guías, remates y recercados para las lamas,  i/accesorios, ayudas de
albañilería, montaje en cajón para accionar mediante torno y p.p. de costes indirectos. Colocada, ni-
velada y funcionando. Medida según superficie de hueco cubierto.
ve01 42 2,94 1,50 185,22
ve14 4 1,74 1,50 10,44
Ve02 7 3,70 2,01 52,06
Ve03 C1 1 1,90 0,97 1,84
Ve03 C2 1 1,90 0,97 1,84
Ve15 2 2,04 1,50 6,12
Ve16 2 2,95 1,50 8,85
Ve13 1 1,86 0,95 1,77

_______________________________________________________

268,14 50,70 13.594,70
5.06         ud  TORNO MANUAL PERSIANA                                           

Suministro y colocación de torno para accionamiento de persiana mediante cable bajo guía de 6mm
y manecilla de aluminio incluso trabajos de ayuda de albañilería para colocación del mismo, caja de
mecanismo, recibido y demás accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del per-
fil de la ventana o en el tabique existente según instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento ex-
traible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje, polea y recogedor), colocado, regulado y
funcionando.
ve01 42 42,00
ve14 4 4,00
Ve02 14 14,00
Ve03 2 2,00
Ve15 2 2,00
Ve16 2 2,00
Ve13 1 1,00

_______________________________________________________

67,00 43,94 2.943,98
5.07         m2  ACRIST. CLIMALIT 5+5/14/5+5                                     

Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Pla-
nitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de seguridad
Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y cámara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio
(5+5/14/5+5 int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frío con silicona neutra, diseño
gráfico de planos en carpintería e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la me-
dida, biselados, con calzos y galces, incluso colocación de junquillos, montaje y regulación, según
NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
P11 1 4,97 2,42 12,03
P07 2 1,19 2,42 5,76
P20 3 1,17 2,10 7,37

_______________________________________________________

25,16 65,49 1.647,73
5.08         m2  ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT"S" 4/14/3+3                        

Suministro y colocación de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Pla-
nitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence  6
mm. de espesor (3+3) y cámara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (4/14/3+3
int./cám./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frío con silicona neutra, diseño gráfico de
planos en carpintería e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, bise-
lados, con calzos y galces, incluso colocación de junquillos, montaje y regulación, según NTE-FVP.
Medido lo realmente ejecutado.
v01 42 2,94 1,50 185,22
v02 7 3,70 2,01 52,06
v03 2 1,90 0,97 3,69
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V04 2 3,71 0,95 7,05
v05 3 3,00 0,95 8,55
v06 14 4,48 1,50 94,08
v08 3 1,98 0,95 5,64
V09 3 2,37 1,50 10,67
v10 1 1,48 5,83 8,63
v12 12 1,23 0,48 7,08
v13 1 1,86 0,95 1,77
v14 4 1,74 1,50 10,44
v15 2 2,04 1,50 6,12
v16 2 2,95 1,50 8,85
v17 2 1,00 0,97 1,94
V18 3 1,21 1,50 5,45

_______________________________________________________

417,24 67,82 28.297,22
5.09         Ud  REJILLA VENTIL. CÁM. SANITARIA                                  

Rejilla de aireación universal ø 180, (øint. 150) adaptable a diferentes diámetros por su sistema de
muelles, provista de red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca, resistente al envejecimien-
to por la exposición a los agentes atmosféricos, de la marca Dakota, ref. UNI09-6429ABS o equiva-
lente. Para su instalación en taladros øint. 150 realizados en los muros que delimitan la cámara sani-
taria para su venitlación natural. Incluso replanteo, colocación y fijación mediante elementos de ancla-
je y/o masilla de poliuretano. Totalmente instalada.
Perforaciones para ventilación de 4 4,00
forjado sanitario

_______________________________________________________

4,00 9,48 37,92
5.10         m   Alfeizar interior de aluminio                                   

Chapa plegada de aluminio para formación de alfeizar interior. Incluso remates. Totalmente rematada.
v01 42 2,94 123,48
v02 7 3,70 25,90
v03 2 1,90 3,80
v04 2 3,71 7,42
v05 3 3,00 9,00
v06 14 4,48 62,72
v08 3 1,98 5,94
V09 3 2,37 7,11
v10 1 1,48 1,48
v12 12 1,23 14,76
v13 1 1,86 1,86
v14 4 1,74 6,96
v15 2 2,04 4,08
v16 2 2,95 5,90
v17 2 1,00 2,00
V18 3 1,21 3,63

_______________________________________________________

286,04 29,96 8.569,76
5.11         m2  Paño opaco cap. panel sandwich aluminio                         

Paño opaco a instalar en carpinterÃa de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado en la
carpinterÃa con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espesor
2mm, acabado idem car-pinterÃa, y alma de espuma rÃgida de poliuretano. El panel quedarÃ¡ en-
rasado por el exterior con la carpinterÃa metÃ¡-lica de la ventana, fijado mediante piezas especiales,
i/elementos de remate y p.p. de costes indirectos.
Puerta opaca 2 1,17 2,10 4,91

_______________________________________________________

4,91 37,87 185,94
_________________

TOTAL CAPÍTULO C05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERÍA................................................................. 140.294,00

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C06 CALEFACCIÓN                                                     
6.01         ud  Cronotermostato programable Exacontrol E7 RC                    

Cronotermostato con programador digital semanal marca SAUNIER DUVAL modelo EXACON-
TROL E7 RC (REF 0020118072). Con tres periodos de control diarios para un circuito de calefac-
ción. Ubicación en salón s/planos. I/ p.p. de conexión eléctrica entre caldera y cronotermostato bajo
tubo corrugado de PVC, p.p. de cajas de paso o distribución para tabiquería, pequeño material de co-
nexión, fijación y aislamiento. Totalmente instalada, completa y funcionando según normativa vigen-
te. Según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Di-
rección Facultativa.
Aulas sureste 9 9,00

_______________________________________________________

9,00 60,33 542,97
6.02         ud  Válvula para radiador                                           

Llave monotubo/bitubo termostatizable combinada con detentor para radiador, "ALB", con sonda de
penetración de acero zincado de 45 cm de longitud, conexión roscada de 24x19 apta para adaptado-
res para tubo multicapa y conexión con radiador de 1/2" de diámetro, con adaptador para unión a
compresión de tubo de 18 mm de diámetro y 2 mm de espesor con rosca 24x19.
Aulas 38 1,00 38,00
Pasillo 9 1,00 9,00
Comedor 8 1,00 8,00
Vestíbulo 6 1,00 6,00
Conserjería 1 1,00 1,00
Escalera 3 1,00 3,00
Baños 6 1,00 6,00
Despachos 4 1,00 4,00
Sala profesores 2 1,00 2,00
Aula linguaxe 2 1,00 2,00
radiadores

_______________________________________________________

79,00 53,11 4.195,69
6.03         ud  Bomba recirculadora electronica                                 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
bomba recirculadora 1 1,00

_______________________________________________________

1,00 356,38 356,38
_________________

TOTAL CAPÍTULO C06 CALEFACCIÓN.................................................................................................. 5.095,04

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO C07 ILUMINACIÓN                                                     
7.01         ud  REINSTALACIÓN DE LUMINARIA EXIST. INT                           

Reinstalación en los pasillos de aulas de las plantas baja, 1ª y 2ª de luminaria existente previamente
retirada del interior de las aulas de edificio, en sustitución de las anteriores, incluso la instalación de
conexión, placas base, tornillería, el correspondiente cableado para su reposición, realizada a cual-
quier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
Pasillo  (P. Baja) 10 10,00
Pasillo  (P. Primera) 8 8,00
Pasillo  (P. Segunda) 7 7,00

_______________________________________________________

25,00 1,57 39,25
7.02         ud  EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19                         

Suministro y colocación de iluminación adosable de LED (según el resultado del estudio lumínico del
recinto), modelo Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o equiva-
lente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y peque-
ño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK. Con un equipo electróni-
co con una tensión de rizado ORC<4%. Vida útil>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de
obra, sistema de regulación DALI, pequeño material, replanteo, cables libre de halógenos de cone-
xión a instalación existente según instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a
cualquier altura.
Aulas planta baja 7 8,00 56,00
Aulas planta primera 6 8,00 48,00
Aulas planta segunda 7 8,00 56,00
Sala profesores 6 1,00 6,00
Oficinas 8 1,00 8,00
Aula de linguaxe 2 1,00 2,00

_______________________________________________________

176,00 141,05 24.824,80
7.03         ud  EQUIPO DE REGULACIÓN                                            

Suministro y colocación de sistema de regulación multisensor y controlador de iluminación DALI, pa-
ra luminarias e instalación existente o de nueva colocación, en un sólo equipo para el control de ocu-
pación, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia so-
bre el plano de trabajo debido a la aportación de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad para controlar
un mínimo de 15 luminarias. Compatible con el estándar de gestión BMS. Para montaje empotrado
en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional  tubo PVC rí-
gido de D= 20 gp9 (libre de halógenos) y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 1,5 mm2. (incluye alimentación a regulador y luminarias), incluído caja de derivación,
mecanismo dimmer giratorio  con placa dime, así como marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.
Aulas planta baja 7 7,00
Aulas planta primera 8 8,00
Aulas planta segunda 9 9,00

_______________________________________________________

24,00 115,04 2.760,96

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018

Página 17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.04         ud  Equipo de luminaria no regulable 60x60 CM UGR<22                

Suministro y colocación de iluminación de empotrar de LED (según el resultado del estudio lumínico 
        del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5
metros, 
         modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con
cable flexible
        750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de
color blanco,
                            p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes y pequeño material para la
alimentación de las 
                  luminarias desde los puntos de alimentación existentes, conjunto del sistema con efica-
cia 
                  luminosa>80 lum/W, en LED, con un índice de reproducción cromática>80%, con una
temperatura de
                  color del entorno de 4.000ºK. Vida útil>=50.000h L70. Con un equipo electrónico con
una tensión de 
                  rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequeño material.
comedor 35 35,00

_______________________________________________________

35,00 78,03 2.731,05
7.05         Ud  Equipo de luminaria no regulable estanca 60x60 CM UGR<22        

Suministro y colocación de iluminación de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas, 
        zonas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca         WT120C LED40S/840 PSU
L1200 o similar, 
        con un mínimo de P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor. 
        Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivación, regletas, soportes, an-
clajes y 
        pequeño material para la alimentación de las luminarias desde los puntos de alimentación exis-
tentes, 
        conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un índice de reproducción cromáti-
ca>80%, 
        UGR<19  y con una temperatura de color del entorno de 4.000ºK.  Vida útil>=50.000h L70.
Con un equipo 
        electrónico con una tensión de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequeño material  
cocina 10 10,00

_______________________________________________________

10,00 77,63 776,30
_________________

TOTAL CAPÍTULO C07 ILUMINACIÓN.................................................................................................... 31.132,36

_____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO C08 PINTURAS Y DECORACIÓN                                           
8.02         m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior de máxima calidad y duración, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local según planos. Sin disolven-
tes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de
moho. i/ pp protección de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparación
de zonas dañadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua.
Aulas (20)
Muro1 20 5,63 3,30 371,58
Muro2 20 7,63 3,30 503,58
Muro3 20 5,63 3,30 371,58
Muro4 20 7,63 3,30 503,58
Techo 20 7,63 5,63 859,14
A descontar -20 1,00 2,10 -42,00

-20 2,00 4,41 -176,40
...
Pasillo (3)
Muro 1 3 35,44 3,30 350,86
Muro 2 3 35,44 3,30 350,86
Techo 3 35,44 2,21 234,97
A descontar -6 4,48 1,50 -40,32

-10 1,03 2,10 -21,63
...
Vestíbulo
Paramentos verticales 3 11,56 3,30 114,44
Paramentos horizontales 3 4,06 1,32 16,08
A descontar -6 0,93 2,10 -11,72
...
Vestíbulo
Planta 0
Paramentos verticales 1 23,92 3,30 78,94
Paramentos horizontales 1 6,30 5,66 35,66
Planta 1
Paramentos verticales 1 19,40 3,30 64,02
Paramentos horizontales 1 5,50 4,20 23,10
Planta 2
Paramentos verticales 1 25,40 3,30 83,82
Paramentos horizontales 1 12,90 12,90
A descontar -1 14,33 -14,33
...
Comedor
Paramentos verticales 1 57,63 3,30 190,18
A descontar -1 59,53 -59,53
...
Cocina
Paramentos verticales 1 31,86 3,30 105,14
A descontar -1 17,59 -17,59
...
Conserjería
Paramentos verticales 1 13,17 3,30 43,46
Paramentos horizontales 1 2,45 2,14 5,24
...
Escalera
Paramentos verticales 3 15,46 3,30 153,05
Paramentos horizontales 3 4,52 3,21 43,53
A descontar -1 8,63 -8,63
...
Despachos
Paramentos verticales 1 88,42 3,30 291,79
Paramentos horizontales 1 78,21 78,21
A descontar -1 21,72 -21,72
...

_____________________________________________________________________________________________
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Paramentos verticales 1 22,96 3,30 75,77
Paramentos horizontales 1 5,88 5,60 32,93
A descontar -1 7,49 -7,49
...
Aula linguaxe
Paramentos verticales 1 13,92 3,30 45,94
Paramentos horizontales 1 3,98 2,98 11,86
A descontar -1 8,82 -8,82
...
A descontar -CAJAS DE PERSIANAS
ve01 -42 3,70 0,50 -77,70
ve14 -4 1,90 0,50 -3,80
Ve02 -7 3,70 0,50 -12,95
Ve03 C1 -1 2,06 0,50 -1,03
Ve03 C2 -1 1,80 0,50 -0,90
Ve15 -2 2,13 0,50 -2,13
Ve16 -2 3,06 0,50 -3,06
Ve13 1 2,00 2,00

_______________________________________________________

4.522,46 5,26 23.788,14
8.04         m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERÍAS                        

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de
acabado de esmalte.
PUERTAS INTERIORES
Puertas 72 0,90 2,10 136,08
Puertas baños 14 0,80 2,10 23,52
CAJAS DE PERSIANAS
ve01 42 3,70 0,50 77,70
ve14 4 2,01 0,50 4,02
Ve02 7 3,70 0,50 12,95
Ve03 C1 1 2,00 0,50 1,00
Ve03 C2 1 2,00 0,50 1,00
Ve15 2 2,13 0,50 2,13
Ve16 2 3,26 0,50 3,26
Ve13 1 2,00 0,50 1,00

_______________________________________________________

262,66 14,12 3.708,76
8.05         m2  PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCIÓN          

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se sitúe el ra-
diador o tuberías de calefacción, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
ción anticalórica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas. Superficie medida sobre envolvente capaz de radiador. Incluso parte
proporcional de conductos de instalación a la vista, anclados a paramentos verticales.
Aulas 38 1,92 72,96
Pasillo 9 1,92 17,28
Comedor 8 1,92 15,36
Vestíbulo 6 1,92 11,52
Conserjería 1 1,92 1,92
Escalera 3 1,92 5,76
Baños 6 1,92 11,52
Despachos 4 1,92 7,68
Sala profesores 2 1,92 3,84
Aula linguaxe 2 1,92 3,84
conducciones 0,2 19,20 3,84

_______________________________________________________

155,52 17,03 2.648,51
8.06         m2  Pulido y tratamiento de acabado superficial de terrazo          

Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y limpieza.
Aulas (20)
Suelo 20 7,63 5,63 859,14

20 2,00 4,41 176,40

_____________________________________________________________________________________________
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Pasillo (3)
Suelo 3 35,44 2,21 234,97

3 20,16 60,48
...
Baños
Baño 1
Paramentos horizontales 3 10,33 30,99
Baño 2
Paramentos horizontales 3 13,41 40,23
Vestíbulo
Paramentos horizontales 3 4,06 1,32 16,08
...
Vestíbulo
Planta 0
Paramentos horizontales 1 6,30 5,66 35,66
Planta 1
Paramentos horizontales 1 5,50 4,20 23,10
Planta 2
Paramentos horizontales 1 12,90 12,90
...
Comedor
Paramentos horizontales 1 10,45 18,37 191,97
...
Cocina
Paramentos horizontales 1 5,48 10,45 57,27
...
Conserjería
Paramentos horizontales 1 2,45 2,14 5,24
...
Escalera
Paramentos horizontales 3 4,52 3,21 43,53
...
Baño 5
Paramentos horizontales 1 4,37 2,10 9,18
...
Despachos
Paramentos horizontales 1 78,21 78,21
...
Sala de profesores
Paramentos horizontales 1 5,88 5,60 32,93
...
Aula linguaxe
Paramentos horizontales 1 3,98 2,98 11,86
...
Conserjería
Paramentos horizontales 1 2,45 2,14 5,24

_______________________________________________________

1.925,38 8,52 16.404,24
8.07         m2  Falso techo                                                     

m2 Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acústico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por ódulos de 600x600x20 mm, con absor-
ción acústica aw=1.00 y reacción al fuego A1, instalado con perfilería vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión y fija-
ción de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada). Tabicas de cartón-yeso, ele-
mentos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.
Comedor 1 191,17 191,17
Cocina 1 58,06 58,06

_______________________________________________________

249,23 21,60 5.383,37
_________________

TOTAL CAPÍTULO C08 PINTURAS Y DECORACIÓN............................................................................. 51.933,02

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO C09 EQUIPAMIENTO                                                    
9.01         Ud  PANELES FONOABSORBENTES                                         

Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de 40 mm.
de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento acústico de las au-
las. Colocación plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. Incluso replanteo siguiendo
indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
Aulas planta baja 7 10,00 70,00
Aulas planta primera 6 10,00 60,00
Aulas planta segunda 7 10,00 70,00

_______________________________________________________

200,00 20,13 4.026,00
9.02         ud  IDENTIDAD CORPORATIVA                                           

Unidad de creación de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
        Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicación a elegir por la D. F. Incluso
excavación,
        cimentación y alimentación eléctrica mediante canalización enterrada (incluyendo p. p. de ex-
cavación 
        mediante medios manuales, colocación de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferen-
cial, 
        temporizador y pequeño material). Totalmente instalado.

1 1,00
_______________________________________________________

1,00 6.000,00 6.000,00
_________________

TOTAL CAPÍTULO C09 EQUIPAMIENTO................................................................................................ 10.026,00

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS OBRA NUEVA                                  

Transporte y gestión de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecución de la obra nueva, inclu-
so tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavación ya incluidos en movimiento de
tierras). Realizada por gestor autorizado según RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

1 1,00
_______________________________________________________

1,00 900,00 900,00
10.02        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICION                                  

Transporte y gestión de residuos de demolición de obra de edificio existente, revestimientos, cubier-
tas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, según proyecto de demolición, con triturado
o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales proceden-
tes de la excavación ya incluidos en movimiento de tierras). Según anexo realizada por gestor auto-
rizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

1 1,00
_______________________________________________________

1,00 600,00 600,00
_________________

TOTAL CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................. 1.500,00

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

3 3,00
_______________________________________________________

3,00 126,95 380,85
11.02        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

1 260,00 260,00
_______________________________________________________

260,00 0,53 137,80
11.03        ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.

20 20,00
_______________________________________________________

20,00 2,31 46,20
11.04        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

8 8,00
_______________________________________________________

8,00 8,23 65,84
11.05        ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
7 7,00

_______________________________________________________

7,00 1,59 11,13
11.06        ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y desmontado.

1 1,00
_______________________________________________________

1,00 152,63 152,63
11.07        ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y boqui-
lla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.

3 3,00
_______________________________________________________

3,00 41,28 123,84
11.08        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00

_______________________________________________________

6,00 1,02 6,12
11.09        ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00
_______________________________________________________

10,00 0,50 5,00
11.10        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00
_______________________________________________________

15,00 1,29 19,35
11.11        ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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_______________________________________________________

10,00 0,34 3,40
11.12        ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

10 10,00
_______________________________________________________

10,00 1,46 14,60
11.13        ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00

_______________________________________________________

10,00 0,74 7,40
11.14        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00
_______________________________________________________

10,00 6,35 63,50
11.15        ud  TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

5 5,00
_______________________________________________________

5,00 8,99 44,95
11.16        ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

_______________________________________________________

5,00 0,82 4,10
11.17        ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00
_______________________________________________________

5,00 5,30 26,50
11.18        ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00
_______________________________________________________

5,00 2,87 14,35
11.19        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00
_______________________________________________________

5,00 3,95 19,75
11.20        ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00
_______________________________________________________

3,00 2,68 8,04
11.21        ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00
_______________________________________________________

10,00 2,78 27,80

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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11.22        ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               

Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00
_______________________________________________________

10,00 4,84 48,40
11.23        ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7 7,00
_______________________________________________________

7,00 14,98 104,86
11.24        ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

7 7,00
_______________________________________________________

7,00 49,72 348,04
11.25        ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

7 7,00
_______________________________________________________

7,00 55,85 390,95
_________________

TOTAL CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 2.075,40
______________

TOTAL........................................................................................................................................................ 496.314,30

_____________________________________________________________________________________________
28 de noviembre de 2018
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