PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES

1.02 ud Recolocacion antena

Desmontaje de antena parabélica en superficie situado en fachada lateral de edificio, en horizontal y
en vertical, con medios manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo
lugar, fijada mecanicamente al soporte con tornilleria de acero inoxidable y dimensién suficiente, sien-
do el orden de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccion
del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor. Totalmente montada, conexionada, probada y funcio-

nando.
. 1,00 63,77 63,77
1.01 m RETIRADAY REPOSICION CABLEADO FACHADAS
Desmontaje de cableado eléctrico/de telecomunicaciones visto fijo en superficie situado en fachada
de edificio, en horizontal y en vertical, con medios manuales y recuperacion del material para su
posterior montaje en el mismo emplazamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecanicamente al
soporte (a través del SATE) con tornilleria de acero inoxidable y dimensién suficiente, siendo el or-
den de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccion del ma-
terial desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
cable iluminacion (fachada oeste) 1 36,17 36,17
cable iluminacion (fachada norte) 1 26,98 26,98
63,15 9,42 594,87
1.03 ud Retirada y resposicion de timbre
Desmontaje de timbre visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, en horizontal y en verti-
cal, con medios manuales y recuperacion del material para su posterior montaje en el mismo empla-
zamiento, con canaleta de PVC blanco fijada mecanicamente al soporte (a través del SATE) con tor-
nilleria de acero inoxidable y dimensién suficiente, siendo el orden de ejecucion del proceso inverso
al de su instalacion. Incluso p/p de acopio y proteccion del material desmontado en obra hasta su
posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contene-
dor. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando.
timbre 1 1,00
1,00 11,03 11,03
1.04 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metalica o de madera con vidrios en cualquier tipo de muros o fachadas, in-
cluidos p.p. cercos, rejas, persianas, recercados, hojas, guias, mecanismos y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de
obra producidos durante los trabajos, sobre camion o contenedor, o para recuperacion, y con p.p. de
medios auxiliares para realizar los trabajos a cualquier altura. Segun instrucciones de D.F.
v01 75 2,94 1,50 330,75
v02 7 3,70 2,01 52,06
v03 2 1,90 0,97 3,69
v04 2 3,71 0,95 7,05
v05 3 3,00 0,95 8,55
v06 17 4,48 1,50 114,24
Po7 1 2,45 242 593
v08 3 1,98 0,95 5,64
v10 1 1,48 583 8,63
P11 1 497 242 12,03
v12 12 1,23 0,48 7,08
v13 1 1,86 0,95 1,77
vi4 4 1,74 1,50 10,44
v15 2 2,04 1,50 6,12
v16 2 2,95 1,50 8,85
V17 2 1,00 0,97 1,94
P01 2 1,03 0,95 1,96
586,73 5,03 2.951,25
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1.05 m CORTE Y LEVANT. PERSIANAY CAJA
Corte y levantado de persiana con caja de persiana existentes (en caso de instruccion de D.F.), for-
madas por capialzado y remate de madera, incluso p.p. de reposicion de cargaderos con dintel de
hormigén y ladrillo, de accesorios de manipulacion, cercos, recercados, mecanismos, tiradores, re-
mates, guias, cintas, cortinas trasdosadas y demés accesorios, por medios manuales, incluso lim-
pieza, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante
los trabajos, sobre cami6n o contenedor y con p.p. de medios auxiliares. Segun instrucciones de
D.F.
ve01 75 3,70 277,50
vel4d 4 2,01 8,04
Ve02 7 3,70 25,90
Ve03 C1 1 2,00 2,00
Ve03 C2 1 2,00 2,00
Ve15 2 2,13 4,26
Vel16 2 3,26 6,52
Vel3 1 2,00 2,00
328,22 449 1.473,71
1.06 ud DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO S/FASES
Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres existentes de edificio actual por medios manuales,
tantas veces como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de carga si fuese necesario, y
reposicion a su estado original una vez realizada la reforma en perfecto estado de conservacion y
con p.p. de medios auxiliares, medida por repercusion de m2. Segun instrucciones de D.F.
retirada mobiliario 1 1,00
1,00 1.500,00 1.500,00
1.07 m3 CARGAY TRANSPORTE POR GESTOR
Carga, transporte y gestion de tierras, escombro o madera realizada por gestor de residuos autoriza-
do, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes, cargados con pala cargadora, y productos
seleccionados seguin normativa vigente, incluso medidas de proteccion colectivas.
perforaciones refillas ventilacion 4 0,30 0,30 0,36
] 0,36 4,08 1,47
1.08 Ud PERFORACION MURO HA g 152 mm.
Perforacion con corte humedo de muro de hormigén macizo, de 152 mm de diametro, hasta una pro-
fundidad méxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion con corona diamantada. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Perforaciones para ventilacion de 4 1,00 4,00
forjado sanitario
4,00 46,03 184,12
1.09 m Retirada tub bajante+canalén
Desmontaje de bajantes pluviales y canalones, por medios manuales, incluso retirada y parte propor-
cional de herramientas, piezas de anclaje, medios auxiliares y andamios necesarios para la realiza-
cion de los trabajos.
Bajantes aulario 10 11,33 113,30
Bajantes comedor+cocina 6 4,50 27,00
Canalones aulario 7 7,00 49,00
Canalones acceso 1 12,31 12,31
Canalones comedor+cocina 2 24,71 49,42
251,03 3,33 835,93
1.10 m Demolicion de alfeizar
Demolicién de alfeizar formado por piezas ceramicas, con retirada de escombros a punto de carga.
Incluso parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.
v01 75 2,94 220,50
v02 7 3,70 25,90
v03 2 1,90 3,80
v04 2 3,71 742
v05 3 3,00 9,00
v06 17 4,48 76,16
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v08 3 1,98 5,94
v10 1 148 1,48
v12 12 1,23 14,76
v13 1 1,86 1,86
v14 4 1,74 6,96
v15 2 2,04 4,08
v16 2 2,95 5,90
v17 2 1,00 2,00
388,21 147 570,67
1.11 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXIST. INT
Retirada de luminaria existente en el interior de edificio, incluso la instalacidn de conexion, placas ba-
se, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicion, con retirada y carga manual del mate-
rial desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camién o contenedor.
Realizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
Pasillo + vestibulo PB 7 1,00 7,00
Pasillo + vestibulo P1 4 1,00 4,00
Pasillo + vestibulo P2 4 1,00 4,00
aulas p. baja 3 1,00 3,00
aulas p. primera 24 1,00 24,00
aulas . segunda 24 1,00 24,00
comedor 12 1,00 12,00
Cocina 4 1,00 4,00
despachos p1 6 1,00 6,00
despachos p2 6 1,00 6,00
aula linguaxe 2 1,00 2,00
96,00 3,82 366,72
1.12 m2 Retirada de firbocemento con amianto
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijacion, sujeta me-
canicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada con una pen-
diente media hasta el 30%; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de rema-
tes, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecanica del
material desmontado sobre camién. Incluye:
1) Plan de trabajo Especifico para trabajos con amianto.
2) Notificacion al INSS del desmontaje y transporte de los residuos.
3) Desplazamiento a obra del médulo de descontaminacion.
4) GrUa o plataforma elevadora para la retirada de materiales adecuados a la obra.
5) Plataformas elevadora para subir personal por el exterior de la obra.
6) EPI'S correspondientes para desmontaje de amianto.
7) Notificacion a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
8) Humectacion de las placas con una solucién acuosa.
9) Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camién.
10) Notificacién a la Xunta de Galicia del traslado de residuos (DCS).
11) Transporte de residuos peligrosos.
12) Canon de vertido para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.
Incluso p.p. de retirada, plastificado, etiquetado y paletizado de canalones y bajantes de fibrocemento
con amianto y sus elementos de fijacidn, carga en camion, transporte y su tratamiento por gestor de
residuos autorizado. Todo acorde al REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se es-
tablecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de ex-
posicion al amianto.
Aulario 1 633,55 633,55
Comedor 1 349,89 349,89
983,44 22,56 22.186,41
1.13 m2 Desescombro cubierta
Desescombro de cubierta, tantas veces como sea necesario segun fases, incluso retirada a pie de
carga si fuese necesario, y trasnporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Aulario 1 633,55 633,55
633,55 2,50 1.583,88
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1.14

1.15

1.16

117

Ud RETIRADAY REPOSICION DE ALARMA

Retirada de alarma asi como toda la instalacion de conexidn, placas base, tornilleria, el correspon-
diente cableado y canalizacion desde caja de derivacion interior, para su custodia y posterior recolo-
cacion con la reposicion de medios de anclaje necesarios, realizada a cualquier altura y por los me-
dios necesarios,incluidos limpieza previa al montaje y deméas medios auxiliares necesarios. Incluso
p/p de acopio y proteccion del material desmontando en obra hasta su posterior montaje, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Totalmente montado, co-
nexionado, probado y funcionando.

m2 Retirada de reja de seguridad

Desmontaje de reja de seguridad en ventana, por medios manuales, incluso retirada y almacenaje a
pie de obra, incluso custodia en condiciones de resguardo, incluso parte proporcional de herramien-
tas, piezas de anclaje, medios auxiliares y andamios necesarios para la realizacion de los trabajos

1,00

65,68

65,68

m2 DEMOLICION DE FALSO TECHO

Demolicién selectiva de falso techo colgado y apoyado, de escayola o placas rigidas con aislante,
parte proporcional de subestructura, remates, ornamentos y deméas accesorios de montaje, por cual-
quier medio y a cualquier altura segun instrucciones de D.F., incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p/p de medios auxiliares

Comedor 1 191,17 191,17

Cocina 1 58,06 58,06

5,07

14,43

73,16

24
Ud SELECCION DE LUMINARIA EXIST. INT

Seleccién y retirada, con aprobacion de la D.F., de luminarias existentes a retirar de aulas, con car-
casa y pantalla, de reciente instalacion, que presenten mejores condiciones, para su posterior reapro-
vechamiento instalandolas en los corredores de aulas de plantas baja, 12y 22. Incluso retirada de la
instalacién de conexion, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicion, rea-
lizada a cualquier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares. Incluso acopio y
conservacion en dptimas condiciones hasta su posterior reinstalacion. Incluso retirada y carga ma-
nual del material desechado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camion o
contenedor.

Luminarias 1 25,00 25,00

9,23

4,00

996,92

TOTAL CAPITULO C01 TRABAJOS PREVIOS-DEMOLICIONES..........srsssrrsssssssssssssssssssssssssssssssssssss

112,50

33.572,09
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C02 CIMENTACION Y ALBANILERIA
2.01 m3 Ha-25/p/20/i e.metal. muro
Hormigon armado HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central, en
muro e=30 cm., i/p.p. de armadura (segin documentacion grafica) y encofrado metalico, vertido con
pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EHS y EHE.
muro central 1 2,61 0,30 8,26 6,47
muretes barandilla 1 8 3,06 0,15 1,40 514
muretes barandilla 2 8 1,72 0,15 1,40 2,89
muretes barandilla 3 4 2,60 0,15 1,40 2,18
Escalera comedor
mueretes barandilla 1 1 4,24 0,15 1,30 0,83
murete barandilla 2 1 2,40 0,15 1,30 0,47
murete barandilla 3 1 1,77 0,15 1,00 0,27
murete barandilla 4 1 1,84 0,15 1,00 0,28
18,53 236,94 4.390,50
2.02 m3 H.a.ha-25/p/20 e.mad.los.incl.
Hormigén armado HA-25 N/mm2., Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas incluso peldafieado con dimensiones y armado seglin documentacion gréfica corres-
pondiente. Cara superior con desarrollo de peldafieado y cara inferior lisa. i/p.p. de armadura (segun
documentacién grafica) y encofrado de madera, vertido con pluma-grda, vibrado y colocado. Segun
normas NTE-EME, EHL y EHE.
escalera 4 3,95 0,30 1,50 711
mesetas 2 1,90 0,30 3,30 3,76
mesetas 2 1,15 0,30 3,30 2,28
escalera comedor 1 3,40 0,30 1,43 1,46
meseta comedor 1 3,31 0,30 1,84 1,83
16,44 296,23 4.870,02
2.03 m3 Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man
Hormigon en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion.
zapata 1 3,21 0,90 0,10 0,29
arranque escalera 1 0,32 1,20 0,10 0,04
arranque escalera comedor 1 0,30 1,64 0,10 0,05
zapata 1 4,24 0,90 0,10 0,38
zapata 1 2,40 0,90 0,10 0,22
zapata 1 1,77 0,90 0,10 0,16
zapata 1 1,84 0,90 0,10 0,17
1,31 83,04 108,78
2.04 m3 H.arm. ha-25/p/20/i v. gria
Hormigon armado HA-25 N/mm2., Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en re-
lleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (segin documentacion grafica), vertido
con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ y EHE.
zapata 1 3,21 0,90 0,50 1,44
arranque escalera 1 0,32 0,70 0,35 0,08
arranque escalera comedor 1 0,30 1,64 0,30 0,15
zapata 1 4,24 0,90 0,30 1,14
zapata 1 2,40 0,90 0,30 0,65
zapata 1 1,77 0,90 0,30 0,48
zapata 1 1,84 0,90 0,30 0,50
4,44 142,35 632,03
2.05 m2 Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6
Solera de hormigon de 15 ¢cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25 N/mmz2., Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE.
Escalera 1 3,28 572 18,76
18,76 15,95 299,22
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2.06

2,07

2,08

2.09

210

2.1

m2 Encachado piedra 40/80 e=20cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, ilextendido y com-

pactado con pison.
Escalera 1 3,28 572 18,76

18,76

ud AYUDA ALBANILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albafiileria a instalaciones (calefaccion, electricidad, fontaneria, saneamiento, voz y da-
tos,gas, contraincendios y demas ...) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, pa-
sos en forjados, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1 1,00

4,56

85,55

m? TAPIADO HUECOS HOJA PRINCIPAL LP

Ejecucion de hoja principal de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ce-
ramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado
en obra, con 250 kg/m* de cemento, color gris, dosificacion 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p
de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante vi-
gueta prefabricada T-18, revestida con piezas ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia,
jambas y mochetas, cajeado en el perimetro de los huecos; ejecucién de encuentros y puntos singu-
lares y limpieza.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Preparacion del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de
plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Realizacién de todos los tra-
bajos necesarios para la resolucidn de los huecos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

v01 33 2,94 1,95 189,19

110,72

110,72

189,19

m? TAPIADO HUECOS TRASDOSADO LHD

Ejecucion de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 ¢cm de espesor, de fabrica de ladrillo cera-
mico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 c¢m, recibida con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 250 kg/m? de cemento, color gris, dosificacion 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de
replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el pe-
rimetro de los huecos; ejecucidn de encuentros y puntos singulares y limpieza.

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Preparacion del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de
plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Realizacién de todos los tra-
bajos necesarios para la resolucién de los huecos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

v01 33 2,94 1,95 189,19

22,32

4.222,72

189,19

m? ENFOSCADO INT. FABRICA SIN REVESTIR

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espe-
sor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial brufiido,
con colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis en el centro del espesor del mortero, para armar-
lo y reforzarlo. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, mediante la aplicacién de una pri-
mera capa de mortero de cemento M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento,
colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferen-
tes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rinco-
nes, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinte-
les, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su su-

perficie. Listo para pintar.
v01 33 2,94 1,95 189,19

17,35

3.282,45

189,19

m Preparacion de hueco

Reparacion del hueco existente una vez retirada la carpinteria existente y preparacion del soporte pa-
ra recibir las carpinterias nuevas y la incorporacion de una nueva tapa para el alfeizar interior.

P07 1 2,45 2,45

P11 1 497 497

16,00

3.027,04
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vO1 42 2,94 123,48
v02 7 3,70 25,90
v03 2 1,90 3,80
v04 2 3,71 742
v05 3 3,00 9,00
v06 17 448 76,16
v08 3 1,98 5,94
v10 1 1,48 1,48
v12 12 1,23 14,76
v13 1 1,86 1,86
v14 4 1,74 6,96
vi5 2 2,04 4,08
v16 2 2,95 5,90
v17 2 1,00 2,00
299,25 14,23 4.258,33
212 m Pasamanos
Pasamanos metalico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diametro, para escalera de ida
y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijado mediante atornillado a muro de hormi-
gon. Pasamanos doble con altura h=70cm y h=90cm respectivamente.
barandilla escalera 1.10 8 3,40 27,20
barandilla escalera 0.70 8 3,40 27,20
meseta 1a1.10 4 1,30 5,20
meseta 2a 1.10 2 2,60 5,20
meseta 1a0.70 4 1,30 5,20
meseta2a0.70 2 2,60 5,20
meseta 3a 1.10 4 1,93 7,72
meseta 3a 0.70 4 1,93 7,72
barandilla comedor 1 a 1.10 1 5,20 5,20
barandilla comedor 2 a 1.10 1 4,50 450
barandilla meseta 1 1 1,77 1,77
barandilla meseta 2 1 1,84 1,84
barandilla comedor 1 a 0.70 1 5,20 520
barandilla comedor 2 a 0.70 1 4,50 450
113,65 55,00 6.250,75
TOTAL CAPITULO C02 CIMENTACION Y ALBANILERIA.........ccccirririnnsinrssssssssssssss e sssssnsssssanes 31.538,11

28 de noviembre de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

3.01

3.02

3.03

3.05

CAPITULO C03 CUBIERTA
m2 Cubierta

Cubierta completa formada por panel entero, sin solapes, de 30 mm. de espesor, en color a

elegir por la D. F., y acabado tipo HDX 55 o similar, conformado con chapa de acero galvani-
zado

de 0,6 mm. de espesor exterior y 0,5 interior), perfil nervado, lacado al exterior y al interior,

con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante

abarcones, ganchos o tornillos autorroscantes, segun las condiciones del soporte y ordenes de
la

DF. Remate de los paneles, doblado de chapa superior hacia arriba en cumbreras y limas te-
sas,

doblado de chapa superior hacia abajo en lima hoyas y canalones para proteccion del

poliuretano o soluciones equivalentes. Remates realizados con chapa de acero galvanizado y

lacado de 0,8 mm. de espesor, de 625 mm. de desarrollo, cumbreras y limatesas troqueladas,

rellenadas con poliuretano, incluso pequefio material de fijacion, juntas de estanqueidad, p.p.
de

tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segin
NTE/QTG-7. No se

admiten solapes entre paneles, debiéndose disponer piezas enteras.

cubierta planta baja

Aulario 1 633,55 633,55
Comedor 1 349,89 349,89

983,44 25,38
m2 Aislamiento Cubierta cocina+comedor
Instalacion del aislamiento de térmico, sobre falso techo existente o0 nuevo, con panel semirrigido de
lana de roca volcanica tipo ROCKCALM-E-211 de ROOCKWOOL o equivalente, no revestido, de
60mm de espesor, resistencia térmica 1,70(m2K)W, densidad de 40 Kg/m3, conductividad térmica
0,035W/ (mK), calor especifico 840J/kgKfactor de resistencia a la difusion del vapor de agua 1,3y
Euroclase A1de reaccién al fuego, unidad totalmente colocado, con parte proporcional de costes indi-
rectos, i/ldesmontaje de falso techo existente para aprovechamiento posterior, montaje de falso techo
existente una vez instalado el aislamiento, incluso completando cuadriculas de falso techo con placas
similares a las existentes, limpieza completa de la superficie de apoyo, con retirada y transporte a
vertedero de cualquier elemento existente en el falso techo que sea preciso eliminar , incluso despla-
zamiento de materiales u objetos existentes en esa zona, a un nuevo emplazamiento, segun insruc-
ciones de la direccion del centro o la DF
Comedor-cocina 1 249,23 249,23

24.959,71

249,23 8,21
Ud Aislamiento cubierta aulario
Suministro y colocacién de aislamiento térmico en forjado bajocubierta, mediante placas rigidas de
poliestireno extruido tipo IV, tipo styrodur 4000-CS o equivalente de 50 mm. de espesor en dos ca-
pas contrapeadas para hacer un total de 100mm, ancladas con setas de plastico por disparo directo,
taladro o grapado segun instrucciones de D.F., conductividad térmica 0.037 W/(m k), reaccién al fue-
go A1, absorcion de agua a 28 dias 0.1% y p.p. de costes indirectos, limpieza de las superficie de
apoyo, retirada de cualquier elemento existente sobre el forjado 0 desplazamiento de instalaciones en
funcionamiento segun instrucciones de D.F., corte, solapes y colocacién. Marcado CE. Medido des-
contando huecos.
Aulario 1 633,55 633,55

2.046,18

633,55 8,60
m Linea de vida hor. permanente

nistro e instalacion de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje hori-
zontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de hasta 10 m de longitud, clase
C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleacion de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, aca-
bado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AlSI 316,
acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleacidn de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 10 mm de dia-
metro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con 0jo en un extremo y horqui-
lla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; pla-
ca de sefializacion y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecanicas de ancla-
jes mediante tacos quimicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada. Se podra sustituir
por linea de vida tipo carril, con todos sus elementos, totalmente instalada, a peticion de la D.F.
Aulario 1 4715 4715

5.448,53

28 de noviembre de 2018
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

47,15 150,00 7.072,50
3.06 ud Sistema "VELUX" de ventana para cubierta
Ventana para cubierta plana, modelo CVP 060060 0073U "VELUX", practicable con apertura pro-
yectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra telescdpica, de 60x60 cm, marco y
hoja de PVC, color blanco, con aislamiento interior de poliestireno, clpula exterior transparente, para-
bélica, ISD 0000, de polimetilmetacrilato (PMMA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad
(73Q) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, camara de aire rellena de gas argén de 14,5 mm, vidrio

exterior Float de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable).
1 1,00

] 1,00 547,94 547,94
3.08 m CANALON ACERO PRELAC. 20X25 CM
Canal6n cuadrado, de 20x25 cm. de seccion, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en
color a elegir por la D.F., i/anclajes metalicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluye
parte proporcional de formacion de resaltos, anclajes a soporte, embocadura a bajante, con salida
vertical de 150mm en conexion con bajante. Incluida prueba de estanqueidad de 48 horas, esquinas
y puntos singulares (juntas dilatacion, encuentros con aliviaderos, sumideros...), p.p. formacion y
regularizacién de petos, despuntes y mermas material. Incluso proteccion de aluminio en encuentro
con cubierta de chapa para formacion de babero, remates y/o partes vistas en caso de producirse.
Ejecutado segun instrucciones de fabricante, CTE HS e instrucciones de D.F. Realizada por perso-
nal experto de empresa cualificada y en condiciones de emitir certificado de garantia de estanqueidad
por 10 afios con aseguramiento de RC. Completamente terminada y con certificacion estanqueidad
por Laboratorio acreditado

Canalones aulario 7 7,00 49,00
Canalones acceso 1 12,31 12,31
Canalones comedor+cocina 2 24,71 49,42
110,73 18,75 2.076,19
3.07 m BAJANTE A. GALVANIZADO

Suministro y colocacién de bajante de una Unica pieza de tubo de chapa de acero galvanizado en
caliente, de 160

mm. de didmetro, espesor 3mm, lacada color a escoger por D.F., instalada con empotramiento
de hormigon en so-

lera, p.p. de conexiones para canalén mediante doble tubo, ventilacion, abrazaderas de acero
inox con resina a

cerramientos, rebosaderos en gargola segun disefio, zonas horizontal con un 2-3% de pendien-
te, soldaduras elabo-

radas en taller, codos, abrazaderas, rebosaderos, etc. En el caso de tener trazado horizontal se
colocara registro

en T. Colocada.

Bajantes aulario 10 11,33 113,30
Bajantes comedor+cocina 6 450 27,00
140,30 28,83 4.044,85
TOTAL CAPITULO C03 CUBIERTAL.......coesmmmnrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansssssssssansssssees 46.195,90
28 de noviembre de 2018
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CAPITULO C04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
4.01 m? REVEST. TERM. FACHADA PROSYSTEM+ZOCALO ANTIVANDALICO ZONA INF.

Suministro y colocacion de revestimiento térmico de fachada formado por:

- 1°) PREPARACION Y LIMPIEZA DEL SOPORTE. Preparacion del soporte mediante limpieza
(hidrolimpiadora agua + arena) de pintura o revestimiento existente hasta asegurar la adherencia del
mortero adhesivo del aislamiento al soporte, repaso de superficie y eliminacion de elementos sueltos,
con riesgo de desprendimiento, capas de acabado sin adherencia, y tratamiento apertura de las grie-
tas, llegando hasta su base con sumo cuidado de no dafiar elementos contiguos. Posterior bloqueo
de las mismas mediante la introduccién de grapas de varilla inox. roscada de 6mm cada 25 cm dis-
puestas perpendicularmente a la grieta y rellenado con mortero tixotrépico de reparacién y malla de fi-
bra de vidrio de 1x1 cm, dejando el soporte listo para la aplicacion del mortero de adherencia del re-
vestimiento de fachada.

-2°) FACHADA. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM

de BAUMIT o equivalente para la fachada, realizado con placas de aislamiento térmico de poliestire-
no expandido EPS gris de 15 a 18 kg/m3 y de 80 mm de espesor StarTherm (gris) con lamba
=0,032W/mK adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas, mediante el mortero adhe-
sivo ProContact sobre la placa cubriendo un minimo de superficie de pegado del 40%. Colocacion
de espigas Espiga H1 ECO 115", a razdn de 6 espigas minimo por m2, tapadas y enrasadas, si-
guiendo instrucciones del fabricante. Lijado de las superficies con EPS para eliminar rebabas en
uniones y regularizar esquinas. Refuerzos en esquinas con Perfil de esquina con malla, refuerzo en
diagonal en las 4 esquinas de los huecos con StarTex de 20x40cm, conexiones con premarcos y
marcos mediante Cinta Selladora, perfiles de conexion con ventana mediante Perfil Basico, juntas de
dilatacién con Perfil para juntas de dilatacion, goterones con Perfil antigoteo, etc., todos ello dela mis-
mo sistema y fijados con mortero adhesivo ProContact. Sellado de las  juntas resultantes del siste-
ma con otros elementos con Cinta selladora (FugendichtBand), perfil de arranque SockelProfil, inclu-
so liston para perfil de arranque SockelProfilAufsteckleiste. Revestimiento de endurecimiento superfi-
cial de las placas mediante capa de enfoscado de minimo 3 mm de espesor realizada con el morte-
ro adhesivo ProContact armado con malla de fibra de vidrio alcalirresistente StarTex, solapada entre
si 10 cm. Aplicacién de imprimacion UniPrimer. Acabado final con revoco decorativo NanoporFINE
con textura 1 mm, aplicado manualmente, acabado en color a elegir por D.F. Todo ello siguiendo ins-
trucciones del fabricante. Incluidos pp de accesorios y pequefio material.

-3°. ZOCALO. Suministro y aplicacion del sistema de aislamiento térmico SATE PROSYSTEM de
BAUMIT o equivalente para la fachada descripto anteriormente con refuerzo POWERFLEX (antivan-
dalico) hasta un maximo de 2 m segun indicaciones y definicion de la DF, con doble malla Startex

y acabado con revoco decorativo NanoporFINE con textura 1 mm, aplicado manualmente, siguien-
do instrucciones del fabricante, en color a alegir por DF, totalmente instalado incluso pp de accesorios
y pequefio material.

-4° REMATES. Incluidos p.p. de ejecucion de revestimiento de aleros, chimeneas , jambas y dinte-
les de huecos enfoscado de minimo 3 mm de espesor con ProContact armado con malla StarTex y
acabado final con NanoporFINE similar al de la fachada. Suplementos de aislamiento o revestimien-
to para conseguir la planeidad deseada . Ejecucion y replanteo de juntas segun indicaciones DF:
Juntas de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, juntas de dilatacion horizontales o vertica-
les con doble perfil U en acero inox, con sellado masilla juntas. Remate en ventanas que se mantie-
nen con perfil de aluminio como suplemento del existente, remate en ventanas nuevas con perfil de
aluminio como remate y formacién de goterdn en dintel y perfil de aluminio en mochetas hasta car-
pinteria exterior, perfil en U de arranque de aluminio y fijacién del mismo en zona baja propio del sis-
tema, encuentro con las carpinterias con perfil de de aluminio de arranque en esquina, accesorios ne-
cesarios para instalacion de cargas. Retirada y reposicion de rejillas de ventilacion, conducciones y
cableado grapado a fachada.

-5° MEDIOS AUXILIARES. Se incluyen como p.p. los andamios , los medios de elevacion, las
herramientas y pequefia maquinaria necesaria para realizar Totalmente terminado. Medida la fachada
descontando huecos mayores de 1m2.

Eje 1 1 205,90 205,90
Eje 2 1 154,82 154,82
Eje 3 1 197,08 197,08
Eje 4 1 197,08 197,08
Eje 5 1 197,08 197,08
Eje 6 1 197,08 197,08
Eje 7 1 197,08 197,08
Eje 8 1 135,72 135,72
Eje 9 1 56,07 56,07
Eje A 1 346,60 346,60
Eje B 1 87,99 87,99
Eje C 1 208,62 208,62
EjeD 1 200,18 200,18
Eje E 1 203,96 203,96
28 de noviembre de 2018
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Huecos eje 1 1 -5,64 -5,64
Huecos eje 2 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 3 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 4 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 5 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 6 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 7 1 -26,46 -26,46
Huecos eje 8 1 -9,29 -9,29
Huecos eje 9 1 -8,55 -8,55
Huecos eje A 1 -14,98 -14,98
Huecos eje B 1 -22,28 -22,28
Huecos eje C 1 -60,48 -60,48
Huecos eje D 1 -59,57 -59,57
Huecos eje E 1 -15,60 -15,60
Techo acceso 1 21,05 21,05
2.456,90 57,03 140.117,01
4.02 m Zocalo ceram.
Remate de z6calo exterior en paramentos verticales con pieza de baldosa de 35mm, color a escoger
por D.F. 400x180x35 mm. tomado con cemento cola y atornillado para recibido, incluso regulariza-
cion de la superficie de fachada con mortero de regularizacion, aplomado y montaje en obra, recibido
de albafiileria y preparacion de soporte.
Aulario 1 190,89 190,89
comedor+cocina 1 58,38 58,38
A deducir -3 6,00 -18,00
231,27 12,26 2.835,37
TOTAL CAPITULO C04 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS.........cccocommrennmesrrenesssesss e seesssnens 142.952,38

28 de noviembre de 2018
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CAPITULO C05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA
5.01 m2 PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocacién de carpinteria exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema
tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o equivalente, con rotura de puente térmico, de canal
europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacién de puertas segun documentacién grafica e
instrucciones de DF, incluyendo dispositivo antipanico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleacion
de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una seccién de 70 mm con un espesor me-
dio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Bisagras mecani-
cas de dos o tres palas a la vista u ocultas segun indicaciones de la DF. Resistencia al impacto de
cuerpo blando de Clase 5 segun norma UNE. Los perfiles de aluminio estaran provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad
reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Ac-
cesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC
Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Perfil de solera de altura 8mm.
Cerraduras de seguridad tipo tesa TX80 con amaestramiento segun criterios de D.F., manilla tipo cor-
tizo inoxidable. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado de juntas con cerramiento mediante Mem-
brana Duo formada por una pelicula de copolimero de polietileno reforzada de un fieltro y dotado con
bandas adhesivas y de una red plastica para fijacion sobre el soporte, corddn de silicona neutra y
ajuste final en obra.Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1. Elaborado en taller y montado en obra. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci-
clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anédica, coloreado

y sellado. El espesor y calidad de la capa anédica con un valor minimo clase 20 micras calidad
EWAA-EURAS,. Incluye colocacion de la carpinteria, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetra-
les, realizacion de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales
exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, colocacion segun pla-
nos de detalle. Incluso trabajos necesarios para el remate de huecos, listos para el pintado posterior.
Cierrapuertas en el marco superior para gran intensidad de tréfico y peso necesario tipo Tesa
CT3000 seguin muestra a escoger por D.F. Totalmente montada y probada.

P07 1 2,42 245 593
P11 1 497 242 12,03
P01 5 117 2,10 12,29
30,25 258,75 7.827,19
28 de noviembre de 2018
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5.02 m2 CARPINT. ALUM. FIJAY PRACT. COR3500 RPT
Suministro y colocacién de carpinteria exterior con parte fija y parte practicable para acristalar con
Sistema tipo COR 3500 abisagrada con Rotura de Puente Térmico o equivalente en calidad y precio,
de dimensiones, apertura, posicién y colocacion segin documentacion grafica e instrucciones de
D.F., realizada con canal europeo compuesto por perfiles de aluminio extruido tsac aleacion de alu-
minio 6063 y tratamiento T-5. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles
de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medios
de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de
marcado CE seguin UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado anodizado en color definido
por la direccion facultativa con 20 micras calidad EWAA-EURAS, efectuada con ciclo completo que
comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado. Todo ello fabricado en taller
e instalado y acristalado en obra con las siguientes caracteristicas:

Marcos tubulares multicamaras simétricas basados en un modulo de 55 y 63mm. Rotura de
puente térmico por ensamblaje con barretas de 24mm de poliamida reforzada con un 25% de fibra de
vidrio. Drenaje oculto disponible en travesafios y marcos.

Hojas multicamara basadas en un modulo de 55 y 63mm.

Ocultacién completa de las juntas exteriores.

Manilla tipo inoxidable de Cortizo y tirador de acero inoxidable. Herraje en el color de la carpin-
teria propios del sistema.

Puesta en obra con perfiles complementarios ensamblados en el autoclip del marco.

Travesafios verticales segln detalles de carpinteria reforzados con perfil de refuerzo de 14mm
de espesor, hacia el interior.

Aperturas practicables limitada segun instrucciones de D.F., con llave amaestrada segin posi-
cion y plan supervisado por D.F, rigidizadores de bisagras, enmarcadas por los refuerzos verticales.
Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000, Clase 4, Estanqueidad al agua segin
Norma UNE-EN 12208:2000 Clase E1200, Resistencia al viento segun Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C5
Sellado de juntas con cerramiento. Estanca al aire y al impacto de la lluvia.(600.Pa) Permeabilidad
de vapor de agua evolutiva. Espuma eléstica STP mono componente Fm810 de ILLBRUCK o equi-
valente en calidad y precio para el sellado de carpinterias exteriores. Con marcado CE. Colocada
sobre soporte existente. incluso adaptacion de hueco, i/parte proporcional de accesorios, piezas de
remate/recercados con el resto paramentos por el interior y el exterior, vierteaguas, banda impermea-
ble perimetral segin CTE, montaje y regulacion. sINTE-FCL. Incluso trabajos necesarios para el re-
mate de huecos, listos para el pintado posterior.
v01 42 2,94 1,50 185,22
v02 7 3,70 2,01 52,06
v03 2 1,90 0,97 3,69
v04 2 371 0,95 7,05
v05 3 3,00 0,95 8,55
v06 14 4,48 1,50 94,08
v08 3 1,98 0,95 5,64
V09 3 2,37 1,50 10,67
v10 1 1,48 583 8,63
v12 12 1,23 0,48 7,08
v13 1 1,86 0,95 1,77
v14 4 1,74 1,50 10,44
v15 2 2,04 1,50 6,12
v16 2 2,95 1,50 8,85
vi7 2 1,00 0,97 1,94
V18 3 1,21 1,50 5,45

417,24 170,19 71.010,08
5.04 ml CAJA PERSIANA MADERA
Suministro y colocacién de caja de persiana registrable de madera maciza de pino tratado con sales
o tablero fendlico de 19mm, bisagras de acero inoxidable y sistema de apertura por push. Adaptada
a las medidas de huecos existentes e instrucciones de D.F., tornilleria y prisioneros de acero inoxi-
dable, incluso sellado de juntas con silicona neutra, limpieza y costes indirectos. Totalmente monta-
da y funcionando.
ve01 42 3,70 155,40
veld 4 2,01 8,04
Ve02 7 3,70 25,90
28 de noviembre de 2018
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Ve03 C1 1 2,00 2,00
Ve03 C2 1 2,00 2,00
Ve15 2 2,13 4,26
Ve16 2 3,26 6,52
Vel3 1 2,00 2,00
206,12 29,98 6.179,48
5.05 m2 PERS. ENR. ALUM. 80X30 ANODIZ. AISL.
Suministro y colocacién de persiana enrollable de aluminio anodizado, acabado y color a escoger
por D.F., con lamas de 80x30 mm. y aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliureta-
no. Con sus correspondientes guias, remates y recercados para las lamas, i/accesorios, ayudas de
albafiileria, montaje en cajon para accionar mediante torno y p.p. de costes indirectos. Colocada, ni-
velada y funcionando. Medida segun superficie de hueco cubierto.
ve01 42 2,94 1,50 185,22
veld 4 1,74 1,50 10,44
Ve02 7 3,70 2,01 52,06
Ve03 C1 1 1,90 0,97 1,84
Ve03 C2 1 1,90 0,97 1,84
Ve15 2 2,04 1,50 6,12
Ve16 2 2,95 1,50 8,85
Vel3 1 1,86 0,95 1,77
268,14 50,70 13.594,70
5.06 ud TORNO MANUAL PERSIANA
Suministro y colocacion de toro para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia de 6mm
y manecilla de aluminio incluso trabajos de ayuda de albafiileria para colocacion del mismo, caja de
mecanismo, recibido y demas accesorios necesarios, totalmente montado e instalado, dentro del per-
fil de la ventana o en el tabique existente segUn instrucciones de D.F. Maneta de accionamiento ex-
traible. Con p.p. de medios auxiliares (carril reductor eje, polea y recogedor), colocado, regulado y
funcionando.
ve01 42 42,00
vel4 4 4,00
Ve02 14 14,00
Ve03 2 2,00
Ve15 2 2,00
Vel16 2 2,00
Ve13 1 1,00
67,00 4394 294398
5.07 m2 ACRIST. CLIMALIT 5+5/14/5+5
Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Pla-
nitherm S incoloro laminar tipo Stadip de 10mm (5+5 mm) y un vidrio interior laminado de seguridad
Stadip 10 mm. de espesor (5+5), y cdmara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio
(5+5/14/5+5 int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio
gréfico de planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la me-
dida, biselados, con calzos y galces, incluso colocacién de junquillos, montaje y regulacion, segun
NTE-FVP. Medido lo realmente ejecutado.
P11 1 497 242 12,03
P07 2 1,19 2,42 5,76
P20 3 1,17 2,10 7,37
25,16 65,49 164773
5.08 m2 ACRIST. CLIMALIT SILENCE+PLT"S" 4/14/3+3
Suministro y colocacién de doble acristalamiento tipo Climalit formado por un vidrio bajo emisivo Pla-
nitherm S incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire de 14 mm con perfil separador de aluminio (4/14/3+3
int./cam./ext.) y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado por las 2 caras en frio con silicona neutra, disefio grafico de
planos en carpinteria e instrucciones de D.F., vidrios en una pieza completa de toda la medida, bise-
lados, con calzos y galces, incluso colocacion de junquillos, montaje y regulacion, segiin NTE-FVP.
Medido lo realmente ejecutado.
v01 42 2,94 1,50 185,22
v02 7 3,70 2,01 52,06
v03 2 1,90 0,97 3,69
28 de noviembre de 2018
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
V04 2 3,71 0,95 7,05
v05 3 3,00 0,95 8,55
v06 14 4,48 1,50 94,08
v08 3 1,98 0,95 5,64
V09 3 2,37 1,50 10,67
v10 1 148 583 8,63
v12 12 1,23 0,48 7,08
v13 1 1,86 0,95 1,77
v14 4 1,74 1,50 10,44
v15 2 2,04 1,50 6,12
v16 2 2,95 1,50 8,85
v17 2 1,00 0,97 1,94
V18 3 1,21 1,50 545
417,24 67,82 28.297,22
5.09 Ud REJILLA VENTIL. CAM. SANITARIA
Rejilla de aireacion universal @ 180, (gint. 150) adaptable a diferentes didmetros por su sistema de
muelles, provista de red anti-insectos. Fabricada en ABS, lacada blanca, resistente al envejecimien-
to por la exposicion a los agentes atmosféricos, de la marca Dakota, ref. UNI09-6429ABS o equiva-
lente. Para su instalacion en taladros gint. 150 realizados en los muros que delimitan la camara sani-
taria para su venitlacion natural. Incluso replanteo, colocacion y fijacion mediante elementos de ancla-
je y/o masilla de poliuretano. Totalmente instalada.
Perforaciones para ventilacion de 4 4,00
forjado sanitario
4,00 9,48 37,92
5.10 m  Alfeizar interior de aluminio
Chapa plegada de aluminio para formacién de alfeizar interior. Incluso remates. Totalmente rematada.
v01 42 2,94 123,48
v02 7 3,70 25,90
v03 2 1,90 3,80
v04 2 3,71 742
v05 3 3,00 9,00
v06 14 4,48 62,72
v08 3 1,98 5,94
V09 3 2,37 7,11
v10 1 148 1,48
v12 12 1,23 14,76
v13 1 1,86 1,86
v14 4 1,74 6,96
v15 2 2,04 4,08
v16 2 2,95 5,90
v17 2 1,00 2,00
V18 3 1,21 3,63
286,04 29,96 8.569,76
5.11 m2 Paio opaco cap. panel sandwich aluminio
Pafio opaco a instalar en carpinterAa de aluminio tipo fija formado por panel sandwich integrado en la
carpinterAa con un espesor total de 30mm aprox., formado por dos chapas de aluminio de espesor
2mm, acabado idem car-pinterAa, y aima de espuma rAgida de poliuretano. El panel quedarA; en-
rasado por el exterior con la carpinterAa metAj-lica de la ventana, fijado mediante piezas especiales,
ilelementos de remate y p.p. de costes indirectos.
Puerta opaca 2 1,17 491
4,91 37,87 185,94
TOTAL CAPITULO C05 CARPINT. EXTERIOR Y VIDRIERIA...........cccoereieremmrrnreresesesrssessesesesessesessesenns 140.294,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C06 CALEFACCION
6.01 ud Cronotermostato programable Exacontrol E7 RC
Cronotermostato con programador digital semanal marca SAUNIER DUVAL modelo EXACON-
TROL E7 RC (REF 0020118072). Con tres periodos de control diarios para un circuito de calefac-
cion. Ubicacion en saldn s/planos. I/ p.p. de conexidn eléctrica entre caldera y cronotermostato bajo
tubo corrugado de PVC, p.p. de cajas de paso o distribucién para tabiqueria, pequefio material de co-
nexion, fijacion y aislamiento. Totalmente instalada, completa y funcionando segun normativa vigen-
te. Segun planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales sean precisos a juicio de la Di-
reccion Facultativa.
Aulas sureste 9 9,00
9,00 60,33 542,97
6.02 ud Valvula para radiador
Llave monotubo/bitubo termostatizable combinada con detentor para radiador, "ALB", con sonda de
penetracion de acero zincado de 45 cm de longitud, conexion roscada de 24x19 apta para adaptado-
res para tubo multicapa y conexién con radiador de 1/2" de didmetro, con adaptador para union a
compresién de tubo de 18 mm de didmetro y 2 mm de espesor con rosca 24x19.
Aulas 38 1,00 38,00
Pasillo 9 1,00 9,00
Comedor 8 1,00 8,00
Vestibulo 6 1,00 6,00
Conserjeria 1 1,00 1,00
Escalera 3 1,00 3,00
Bafios 6 1,00 6,00
Despachos 4 1,00 4,00
Sala profesores 2 1,00 2,00
Aula linguaxe 2 1,00 2,00
radiadores
79,00 53,11 4.195,69
6.03 ud Bomba recirculadora electronica
Electrobomba centrifuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.
bomba recirculadora 1 1,00
1,00 356,38 356,38
TOTAL CAPITULO C06 CALEFACCION...........cesmrsressessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssansens 5.095,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C07 ILUMINACION
7.01 ud REINSTALACION DE LUMINARIA EXIST. INT
Reinstalacion en los pasillos de aulas de las plantas baja, 12 y 2 de luminaria existente previamente
retirada del interior de las aulas de edificio, en sustitucion de las anteriores, incluso la instalacién de
conexion, placas base, tornilleria, el correspondiente cableado para su reposicion, realizada a cual-
quier altura y por los medios necesarios, includos medios auxiliares.
Pasillo (P. Baja) 10 10,00
Pasillo (P. Primera) 8 8,00
Pasillo (P. Segunda) 7 7,00
25,00 1,57 39,25
7.02 ud EQUIPO LUMINARIA REGULABLE 60X60 UGR<19
Suministro y colocacién de iluminacion adosable de LED (segun el resultado del estudio luminico del
recinto), modelo Core Line Adosable SM120V LED34S/840 PSD W60L60 OC de Philips o equiva-
lente, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar.
M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y peque-
fio material para la alimentacion de las luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, con-
junto del sistema con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Con un equipo electroni-
€0 con una tension de rizado ORC<4%. Vida 0til>=50.000h L70. Instalado, incluyendo mano de
obra, sistema de regulacién DALI, pequefio material, replanteo, cables libre de halégenos de cone-
xion a instalacion existente segun instrucciones de D.F., accesorios de anclaje y conexionado a
cualquier altura.
Aulas planta baja 7 8,00 56,00
Aulas planta primera 6 8,00 48,00
Aulas planta segunda 7 8,00 56,00
Sala profesores 6 1,00 6,00
Oficinas 8 1,00 8,00
Aula de linguaxe 2 1,00 2,00
176,00 141,05 24.824,80
7.03 ud EQUIPO DE REGULACION
Suministro y colocacién de sistema de regulacion multisensor y controlador de iluminacion DALI, pa-
ra luminarias e instalacion existente o de nueva colocacion, en un sélo equipo para el control de ocu-
pacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia so-
bre el plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado,
modelo OccusSwitch Dali BMS LRM 2090 BMS de Philips o equivalente. Capacidad para controlar
un minimo de 15 luminarias. Compatible con el estandar de gestion BMS. Para montaje empotrado
en techo o superficie y para alturas de entre 2,5 y 4 metros, incluso parte proporcional tubo PVC ri-
gido de D= 20 gp9 (libre de halégenos) y conductor de cobre unipolar aislados publica concurrencia
ES07Z1-K 1,5 mm2. (incluye alimentacion a regulador y luminarias), incluido caja de derivacion,
mecanismo dimmer giratorio con placa dime, asi como marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.
Aulas planta baja 7 7,00
Aulas planta primera 8 8,00
Aulas planta segunda 9 9,00
24,00 115,04 2.760,96
28 de noviembre de 2018
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cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

7.04

7.05

ud Equipo de luminaria no regulable 60x60 CM UGR<22

Suministro y colocacién de iluminacion de empotrar de LED (segun el resultado del estudio luminico
del recinto), para pasillos, aseos y zonas comunes sin entradas de luz natural a menos de 5
metros,
modelo CoreLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, con
cable flexible
750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo PVC refor. Abocar. M20/gp7 o minicanal de
color blanco,
p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, anclajes y pequefio material para la
alimentacion de las
luminarias desde los puntos de alimentacion existentes, conjunto del sistema con efica-
cia
luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccion cromatica>80%, con una
temperatura de
color del entorno de 4.000°K. Vida 0til>=50.000h L70. Con un equipo electronico con
una tensién de
rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material.
comedor 35 35,00

35,00 78,03

Ud Equipo de luminaria no regulable estanca 60x60 CM UGR<22
Suministro y colocacion de iluminacidn de empotrar 60x60 o de superficie de LED, para cocinas,

zonas de ducha y sala calderas, modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840 PSU
L1200 o similar,

con un minimo de P44, con cable flexible 750 V 2x1,5+TTT mm2 Cu ES07Z1-K(As), tubo
PVC refor.

Abocar. M20/gp7 o minicanal de color blanco, p.p. cajas de derivacion, regletas, soportes, an-
clajesy

pequefio material para la alimentacién de las luminarias desde los puntos de alimentacion exis-
tentes,

conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromati-
ca>80%,

UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70.
Con un equipo

electronico con una tension de rizado ORC<4%. Incluida mano de obra y pequefio material
cocina 10 10,00

2.731,05

TOTAL CAPITULO CO7 ILUMINACION........coueeeeeeeeeeesseesssesssseesssessssesssssssssessasesssssssssesssssssssessesssssssaseans

776,30

31.132,36
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C08 PINTURAS Y DECORACION
8.02 m2 P.PLAST. BLICOLOR MATE INTERIOR

Pintura plastica blanca/colores mate para interior de maxima calidad y duracién, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos. Con varios colores en cada local segun planos. Sin disolven-
tes, gran cubricién, no salpica y resistente al frote himedo segtn DIN 53778. Evita la aparicién de
moho. i/ pp proteccion de elementos, cepillado para eliminar la pintura vieja no adherida y reparacion
de zonas dafiadas con masilla plastica sobre soportes pintados anteriormente. Sobre superficies muy
porosas aplicar una mano de imprimacion transparente y no peliculante al agua.

Aulas (20)
Muro1 20 5,63 3,30 371,58
Muro2 20 7,63 3,30 503,58
Muro3 20 5,63 3,30 371,58
Muro4 20 7,63 3,30 503,58
Techo 20 7,63 5,63 859,14
A descontar -20 1,00 2,10 -42,00
-20 2,00 4,41 -176,40
Pasillo (3)
Muro 1 3 35,44 3,30 350,86
Muro 2 3 35,44 3,30 350,86
Techo 3 35,44 2,21 234,97
A descontar -6 4,48 1,50 -40,32
-10 1,03 2,10 -21,63
Vestibulo
Paramentos verticales 3 11,56 3,30 114,44
Paramentos horizontales 3 4,06 1,32 16,08
A descontar -6 0,93 2,10 -11,72
Vestibulo
Planta 0
Paramentos verticales 1 23,92 3,30 78,94
Paramentos horizontales 1 6,30 5,66 35,66
Planta 1
Paramentos verticales 1 19,40 3,30 64,02
Paramentos horizontales 1 5,50 4,20 23,10
Planta 2
Paramentos verticales 1 25,40 3,30 83,82
Paramentos horizontales 1 12,90 12,90
A descontar -1 14,33 -14,33
Comedor
Paramentos verticales 1 57,63 3,30 190,18
A descontar -1 59,53 -59,53
Cocina
Paramentos verticales 1 31,86 3,30 105,14
A descontar -1 17,59 -17,59
Conserjeria
Paramentos verticales 1 13,17 3,30 43,46
Paramentos horizontales 1 2,45 2,14 524
Escalera
Paramentos verticales 3 15,46 3,30 153,05
Paramentos horizontales 3 4,52 3,21 43,53
A descontar -1 8,63 -8,63
Despachos
Paramentos verticales 1 88,42 3,30 291,79
Paramentos horizontales 1 78,21 78,21
A descontar -1 21,72 -21,72
28 de noviembre de 2018
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Paramentos verticales 1 22,96 3,30 75,77

Paramentos horizontales 1 5,88 5,60 32,93

A descontar -1 749 -7,49

Aula linguaxe

Paramentos verticales 1 13,92 3,30 45,94

Paramentos horizontales 1 3,98 2,98 11,86

A descontar -1 8,82 -8,82

A descontar -CAJAS DE PERSIANAS

ve01 -42 3,70 0,50 -77,70

vel4 -4 1,90 0,50 -3,80

Ve02 -7 3,70 0,50 -12,95

Ve03 C1 -1 2,06 0,50 -1,03

Ve03 C2 -1 1,80 0,50 -0,90

Ve15 2 2,13 0,50 2,13

Ve16 2 3,06 0,50 -3,06

Ve13 1 2,00 2,00

4.522,46 5,26 23.788,14

8.04 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA - CARPINTERIAS

Pintura al esmalte satinado sobre carpinteria de madera, melamina o laminados, en colores variados
definidos en planos, i/lijado, imprimacion, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de

acabado de esmalte.
PUERTAS INTERIORES

Puertas 72 0,90
Puertas bafios 14 0,80
CAJAS DE PERSIANAS

ve01 42 3,70
vel4 4 2,01
Ve02 7 3,70
Ve03 C1 1 2,00
Ve03 C2 1 2,00
Ve15 2 2,13
Ve16 2 3,26
Ve13 1 2,00

8.05 m2 PINTURA ANTICALORICA RADIADOR/CONDUCCIONES CALEFACCION

2,10
2,10

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

136,08
23,52

77,70
4,02
12,95
1,00
1,00
2,13
3,26
1,00

262,66 14,12 3.708,76

Esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color igual al paramento sobre el que se situe el ra-
diador o tuberias de calefaccion, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de la su-
perficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprima-
cion anticalérica con propiedades anticorrosivas y dos manos de acabado con esmalte sintético re-
sistente a altas temperaturas. Superficie medida sobre envolvente capaz de radiador. Incluso parte
proporcional de conductos de instalacion a la vista, anclados a paramentos verticales.

Aulas 38 1,92 72,96
Pasillo 9 1,92 17,28
Comedor 8 1,92 15,36
Vestibulo 6 1,92 11,52
Conserjeria 1 1,92 1,92
Escalera 3 1,92 5,76
Bafios 6 1,92 11,52
Despachos 4 1,92 7,68
Sala profesores 2 1,92 3,84
Aula linguaxe 2 1,92 3,84
conducciones 0,2 19,20 3,84
155,52 17,03 2.648,51
8.06 m2 Pulido y tratamiento de acabado superficial de terrazo
Pulido y abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y limpieza.
Aulas (20)
Suelo 20 7,63 5,63 859,14
20 2,00 441 176,40
28 de noviembre de 2018
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Pasillo (3)
Suelo 3 35,44 2,21 234,97
3 20,16 60,48
ééﬁos
Bafio 1
Paramentos horizontales 3 10,33 30,99
Bafio 2
Paramentos horizontales 3 13,41 40,23
Vestibulo
Paramentos horizontales 3 4,06 1,32 16,08
Vestibulo
Planta 0
Paramentos horizontales 1 6,30 5,66 35,66
Planta 1
Paramentos horizontales 1 5,50 4,20 23,10
Planta 2
Paramentos horizontales 1 12,90 12,90
6omedor
Paramentos horizontales 1 10,45 18,37 191,97
6ocina
Paramentos horizontales 1 548 10,45 57,27
6onserjeria
Paramentos horizontales 1 245 2,14 5,24
Escalera
Paramentos horizontales 3 4,52 3,21 43,53
Bafio 5
Paramentos horizontales 1 437 2,10 9,18
Bespachos
Paramentos horizontales 1 78,21 78,21
gala de profesores
Paramentos horizontales 1 5,88 5,60 32,93
A.ula linguaxe
Paramentos horizontales 1 3,98 2,98 11,86
6onserjeria
Paramentos horizontales 1 2,45 2,14 5,24
1.925,38 8,52 16.404,24
8.07 m2 Falso techo
m2 Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por panel acustico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o similar, compuesto por ddulos de 600x600x20 mm, con absor-
cion acustica aw=1.00 y reaccién al fuego A1, instalado con perfileria vista, incluso p.p. de perfiles
primarios y secundarios, angulo de borde, elementos de remate y elementos de suspension y fija-
cion de remate y elementos de suspensién y fijacién (varilla roscada). Tabicas de carton-yeso, ele-
mentos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar asi como p.p. de andamiaje, segiin NTE-RTP.
Comedor 1 191,17 191,17
Cocina 1 58,06 58,06
249,23 21,60 5.383,37
TOTAL CAPITULO C08 PINTURAS Y DECORACION..........ccoossmmnnsssssessnesssssssssssssssssssssssssssssssanssssanees 51.933,02
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CAPITULO C09 EQUIPAMIENTO
9.01 Ud PANELES FONOABSORBENTES
Paneles fonoabsorbentes de espuma flexible de celdas abiertas de resina de melanina, de 40 mm.
de espesor y 60x60 cm., en color gris perla, para mejora del acondicionamiento acUstico de las au-
las. Colocacion plafonada al techo mediante cinta adhesiva de montaje. Incluso replanteo siguiendo
indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
Aulas planta baja 7 10,00 70,00
Aulas planta primera 6 10,00 60,00
Aulas planta segunda 7 10,00 70,00
200,00 20,13 4.026,00
9.02 ud IDENTIDAD CORPORATIVA
Unidad de creacion de identidad corporativa que reproduzca la propuesta ganadora del concurso del
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia colocada en ubicacion a elegir por la D. F. Incluso
excavacion,
cimentacion y alimentacion eléctrica mediante canalizacion enterrada (incluyendo p. p. de ex-
cavacion
mediante medios manuales, colocacién de tubo de PVC, manguera eléctrica, térmico, diferen-
cial,
temporizador y pequefio material). Totalmente instalado.
1 1,00
1,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL CAPITULO C09 EQUIPAMIENTO.........ommreumesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssssssansssasssansens 10.026,00
28 de noviembre de 2018
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CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS

10.01 ud GESTION DE RESIDUOS OBRA NUEVA
Transporte y gestion de residuos de obra y de reciclaje durante la ejecucién de la obra nueva, inclu-
so tasas y solicitudes (los materiales procedentes de la excavacion ya incluidos en movimiento de

tierras). Realizada por gestor autorizado segun RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.
1 1,00

. 1,00 900,00 900,00
10.02 ud GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION

Transporte y gestion de residuos de demolicion de obra de edificio existente, revestimientos, cubier-
tas, muros y cimentaciones por los medios necesarios, segun proyecto de demolicién, con triturado

o cualquier medida necesaria para su reciclaje, incluso tasas y solicitudes (los materiales proceden-
tes de la excavacion ya incluidos en movimiento de tierras). Segun anexo realizada por gestor auto-

rizado al RD 105/2008 y Orden MAM/304/2002.
1 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL CAPITULO C10 GESTION DE RESIDUOS.........ccoumereresesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmnssssssssssssssnnnes 1.500,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPiTULQ C11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
3 3,00
3,00 126,95 380,85
11.02 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material pléstico, incluso colocacion y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
1 260,00 260,00
260,00 0,53 137,80
11.03 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/ R.D.
485/97.
20 20,00
) 20,00 2,31 46,20
11.04 ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. /SOPORTE
Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
8 8,00
8,00 8,23 65,84
11.05 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
7 7,00
7,00 1,59 11,13
11.06 ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colo-
cacion y desmontado.
1 1,00
1,00 152,63 152,63
11.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y boqui-
lla con difusor, segun norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
3 3,00
3,00 41,28 123,84
11.08 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
. 6,00 1,02 6,12
11.09 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 0,50 5,00
11.10 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
15 15,00
15,00 1,29 19,35
11.11 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempariables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
28 de noviembre de 2018

Pagina 24
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10,00 0,34 3,40
11.12 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 1,46 14,60
11.13 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
] 10,00 0,74 7,40
11.14 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 6,35 63,50
11.15 ud TRAJE AGUA VERDE INGENIERO
Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 8,99 44,95
11.16 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 0,82 4,10
147 ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 5,30 26,50
11.18 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 2,87 14,35
1119 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00 3,95 19,75
11.20 ud ALMOHADILLA DE POLIURETANO
Almohadilla de poliuretano para la proteccion de las rodillas, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
. 3,00 2,68 8,04
11.21 ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 2,78 27,80
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11.22 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturén de sujecién con enganche dorsal, fabricado en algodén anti-sudoracién con bandas de po-
liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
10 10,00
10,00 484 48,40
11.23 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un amés de seguridad con
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero
inoxidable, un anticaidas deslizante de doble funciény un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2
m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-
EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
7 7,00
. 7,00 14,98 104,86
11.24 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formacién de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
7 7,00
, . 7,00 49,72 348,04
11.25 ud RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.
7 7,00
7,00 55,85 390,95
TOTAL CAPITULO C11 SEGURIDAD Y SALUD..........coouvnressesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansssssssansens 2.075,40
1L 1 TSRS 496.314,30
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